

Czarnków, dnia 15 maja 2020 roku

IGROŚ. 271.1.5 .2020

**Do Wykonawców  
pobierających materiały przetargowe**

**dotyczy postępowania przetargowego Nr IGROŚ.271.1.5.2020  
„MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI  
GIMNASTYCZNEJ”**

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wniesionymi w dniu 13.05.2020 roku przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 121**

**1.Czy Zamawiający zabezpieczył odpowiednie środki umożliwiające wykonanie zadania w cenach rynkowych?** W ramach postępowania ogłoszonego pod tą samą nazwą tj. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budową kotłowni oraz infrastrukturą towarzyszącą” (IGROŚ.271.1.22.2019) w dniu 30.12.2019r. wpłynęło 6 ofert (informacja z otwarcia ofert z dnia 30.01.2020r.), z których najniższa została odrzucona (informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania z dnia 5.03.2020r.) Średnia cena z ofert nie podlegających odrzuceniu wyniosła **7,66 mln zł brutto**, a poszczególne oferty oscylowały na poziomie **7-8 mln zł brutto**, a kwota przeznaczona na realizację zadania przez Zamawiającego 4,12 mln zł brutto.

**Odpowiedź 121**

Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, na otwarciu ofert w dniu 19.05.2020 roku.

**Pytanie 122**

2. Prosimy o informację, czy odpowiedzi na pytania udzielone w ramach postępowania przetargowego nr IGROŚ.271.1.22.2019 obowiązują również w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź 122**

Zamawiający podtrzymuje wszystkie odpowiedzi udzielone we wcześniejszym przetargu nieograniczonym na modernizację Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budową sali gimnastycznej, który został unieważniony. (Sygnatura przetargu IGROŚ.271.1.22.2019). Odpowiedzi w obecnym postępowaniu o udzielenie zamówienia nadal obowiązują.

**Pytanie 123**

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę materiałów / technologii znajdujących się w dokumentacji projektowej na równoważne?

**Odpowiedź 123**

Eventualne zmiany w realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewidział w projekcie umowy w §14 pkt 3.

**WOJT**  
inż. Bolesław Churarski