

IGROŚ. 271.1.5 .2020

**Do Wykonawców**  
**pobierających materiały przetargowe**

**dotyczy postępowania przetargowego Nr IGROŚ.271.1.5.2020**

**„MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ”**

W związku z zapytaniem wniesionym w dniu 07.05.2020 roku przez jednego z uczestników postępowania dotyczącym terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie Nr 3:**

Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu wykonania zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budową sali gimnastycznej o trzy miesiące tj. 30.01.2022 roku.

Swoją prośbę motywuje tym, iż w pierwszym ogłoszeniu z dnia 30.12.2019 r. dotyczącym zamówienia publicznego na w/w zadanie termin wykonania wyznaczony był do dnia 29 października 2021 r. Aktualne ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego na w/w zadanie opublikowane zostało dnia 04.05.2020 r., natomiast termin wykonania jest do dnia 30 października 2021 r. Pomiędzy pierwszym, a aktualnym ogłoszeniem jest spora rozpiętość czasowa, dlatego też bardzo proszę o wydłużenie terminu wykonania zadania.

**Odpowiedź Nr 3:**

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania zadania. Realizacja zadania inwestycyjnego została zaplanowana w budżecie gminy Czarnków na lata 2020 – 2021.

Bł.

  
**WOJT**  
mar inż. Bolesław Chwaścianek