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Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr .........................................

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice – etap I i etap II”,
zawarta w Czarnkowie w dniu ................... pomiędzy:

Gminą Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

mgr inż. Bolesława Chwarścianka – Wójta Gminy Czarnków
a

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. zwanym w dalszej części umowy „Inspektorem” reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie oferty złożonej w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice – etap I i etap II.
I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje zlewnie od PS1 do PS7 (od przepompowni PS1 do studni kanalizacyjnej S325.2):

- budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 200 mm – 8.030,0 m

- budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 160 mm – 2.540,0 m

- budowa rurociągu tłocznego PE 110 mm – 1.794,61 m

- budowa rurociągu tłocznego PE 90 mm – 1.452,0 m

- budowa przyłączy PVC 160-200 mm – 1.444,25 m

- montaż przepompowni ścieków – 7 szt.

Realizacja I etapu budowy przez:

DROGBUD Radosław Drozdowicz, Szczygłów101, 32-020 Wieliczka

Okres realizacji: 05.03.2012 r. – 31.05.2013 r.

II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje zlewnie od PS8 do PS10 (od studni S325.2 do studni S421.3):

- budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 200 mm – 2.910,0 m

- budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 160 mm – 476,0 m

- budowa rurociągu tłocznego PE 90 mm – 1.215,0 m

- budowa przyłączy PVC 160-200 mm – 821,0 m

- montaż przepompowni ścieków – 3 szt.

Realizacja II etapu budowy przez:

EKO-BET Sp. z o.o., ul. 15 Sierpnia 2, 78-520 Złocieniec

Okres realizacji: 05.03.2012 r. – 31.05.2013 r.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedmiotowej inwestycji określony został w projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do SIWZ. 
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Brzeźno” objętego dofinansowaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

§ 2. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Usługa, której umowa dotyczy zostanie rozpoczęta w dniu przekazania placu budowy, t.j. 05.03.2012 r. i zakończona w dniu odbioru końcowego inwestycji bez wad (przewidywany w umowie z Wykonawcą termin zakończenia robót – 
31.05.2013 r.)
2. Szczegółowy termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót określa uzgodniony z Wykonawcą robót harmonogram.

§ 3. WARTOŚĆ UMOWY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustala się:

Netto: ............................

VAT: ...........................

Brutto: ..............................

słownie: ..................................................................................................

Kwota wynika z oferty rozpatrzonej przez komisję przetargową w dniu ......................
2. Zamawiający oświadcza, że zapewni środki finansowe dla sfinansowania zadania będącego przedmiotem umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny 
NIP 7632091377
4. Należność płatna przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.
5.  Powyższa kwota jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie.
§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Rozliczenie za wykonaną usługę na podstawie jednej końcowej faktury VAT, 
2. Ustala się termin na zapłatę faktury końcowej zgodnie z wygranym przetargiem na 
14 dni od daty doręczenia zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych.
§ 5. OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU
1. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji w postaci uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót,
3. Reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizowania z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami, dokumentacją budowlano - wykonawczą oraz zasadami wiedzy technicznej,
4. Współpraca i koordynacja prac z Kierownikiem budowy,
5. Udział we wprowadzeniu wykonawców na budowę i odbiorach,

6. Dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zapisami SIWZ, umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami robót i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów,
7. Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, kontrola dziennika budowy,

8. Sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych. Bez zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych,
9. Nadzór nad terminowością realizacji zadania, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu zakończenia prac i uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie,
9. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
10. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad robót budowlanych,
11. Kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawców koniecznych do odbioru,
12. Kontrola budowy, co najmniej 1 raz w tygodniu, a także bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu,
13. Pełna dyspozycyjność wobec Wykonawców robót i Inwestora – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawców robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
14. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót,
Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez Wykonawców robót pod względem kompletności i treści merytorycznej, 

15. Pisemne zgłaszanie Zleceniodawcy informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn,
16. Konsultowanie z Zamawiającym wszelkich czynności mogących mieć wpływ na koszty zadania i roszczenia finansowe Wykonawców w stosunku do Zamawiającego, w ramach umowy z Wykonawcami,
17. Rozliczanie finansowe Wykonawców robót zgodnie z umową z Wykonawcami,
18. Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastępstwa,
19. Inne czynności, do wykonania których, Inspektor jest upoważniony lub zobowiązany, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,
20. Inspektor nie ma prawa zwolnić Wykonawców robót z jakichkolwiek obowiązków, które wynikają z zawartej odrębnie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót. 
§ 6. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy,
2. Ustala się 14 dniowy termin rozwiązania umowy. W okresie od wypowiedzenia do rozwiązania umowy Inspektor jest zobowiązany przedstawić komplet dokumentów związanych z wykonywaniem przez siebie czynności i obowiązków wynikających z odpowiednich postanowień niniejszej umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, rozliczenie współpracy nastąpi poprzez przeliczenie rzeczywistego zaawansowania prac budowlanych wykonanych przez Wykonawców robót w trakcie pełnienia przez Inspektora swej funkcji. W takim przypadku zobowiązuje się Inspektora do przedstawienia rozliczenia finansowego Wykonawców z rzeczywistego zaawansowania prac wykonanych zgodnie z umową.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 7. KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  
     zobowiązań umownych, w następujących przypadkach:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy w 
     przypadku nienależytego wykonywania czynności określonych w §5 niniejszej 
     umowy,
- Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez 
     Zleceniobiorcę, Zleceniodawca poniesie szkodę, to Zleceniobiorca zobowiązuje się 
     pokryć szkodę w pełnej wysokości.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferty Wykonawców i dokumentacja projektowa oraz ustalone przez Strony harmonogramy rzeczowo-finansowe.
2. Do koordynowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy wyznacza się:

· ze strony Zamawiającego : .................................... – Pracownik Urzędu Gminy.

· ze strony Zleceniobiorcy : .........................................
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy „Prawo budowlane” oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 

1. Zmiana terminu wykonania zamówienia: 

1) w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia w terminie; 

2) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy; 

3) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w pkt 1 termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 

1) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 

3. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 

4. Dopuszcza się zmianę osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej. 

5. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 11. W sprawach spornych podlegają orzecznictwu właściwemu Sądowi Gospodarczemu.

§ 12.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.
       ZAMAWIAJĄCY:





   WYKONAWCA:

................................................                                                     .................................................
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