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Ilekroć w niniejszym dokumencie przedmiot zamówienia opisano za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym, a odniesieniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ww. ustawy, Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

Niniejszy dokument nie zawiera wskazań znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, o których mowa w art. 29 ust. 3 ww. ustawy. 
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Informacje ogólne 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Nazwa inwestycji 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem zadania pn.: „Poprawa przepustowości rowu PŁ24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy 
stawu w m. Huta”. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1.2.1. Inwestor 

Gmina Czarnków 
ul. Rybaki 3 
64-700 Czarnków 

1.2.2. Wykonawca robót 
Wykonawca zostanie wyłoniony w ramach przetargu. 

1.2.3. Podstawa opracowania ST 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania jak w pkt.1.1 została opracowana 

w oparciu o następujące materiały: 
 projekt wykonawczy, 
 przedmiar robót. 

2. Charakterystyka zadania 
2.1.  Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Huta. gmina Czarnków, powiat czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie. 

2.2. Opis terenu inwestycji 
Staw na rowie PŁ 24 zlokalizowany jest pomiędzy przepustami drogowymi w ciągu ul. Szkolnej i Pilskiej. Według 

informacji pozyskanych od mieszkańców m. Huta, w czasie swojego istnienia staw kilkukrotnie zmieniał swoją wielkość. 
Aktualna powierzchnia stawu wynosi ok. 940 m2. Pojemność przy jego pełnym wypełnieniu wynosi ok. 1290 m3, a przy 
lustrze wody na poziomie wlotu do przepustu w ul. Szkolnej (stan na lipiec 2018 r.), tj. 97,76 m n.pm., pojemność wynosi ok. 
625 m3.  

Skarpy stawu porośnięte są głównie roślinnością trawiastą, natomiast w okolicach ujścia skarpę porasta olsza, 
która utrudnia dostęp do wlotu do przepustu pod ul. Szkolną. Nachylenie skarp jest dość strome i w przybliżeniu równe 
1:1. Nie stwierdzono występowania umocnień w stopie skarp (na podstawie archiwalnych zdjęć z 2015 r.), co mogło 
spowodować iż są one rozmyte i posiadają liczne ubytki. Szczególnie widoczne jest to na skarpie od strony ul. Szkolnej, 
gdzie doszło do osunięcia ogrodzenia zabezpieczającego przed wpadnięciem do stawu.  

W czasie wizji terenowej (lipiec 2018 r.) stwierdzono występowanie kamieni, bądź elementów betonowych przy skarpie 
ul. Szkolnej. Jest to doraźne zabezpieczenie przed dalszą degradacją tej części stawu i ochrona korpusu drogi. Materiał 
ten będzie można wykorzystać do wykonania docelowego ubezpieczenia skarpy stawu. 

Oba istniejące przepusty są wykonane z rur betonowych o średnicy 0,6 m. Kwalifikują się one do zmiany z uwagi 
na zbyt małą średnicę.  

Istniejąca ul. Szkolna posiada jezdnię dwupasową o szerokości ca 4,7 m o nawierzchni asfaltowej. Jezdnia od strony 
południowej ograniczona jest krawężnikiem betonowym oddzielającym jezdnię od chodnika i zatoki postojowej. Zarówno 
chodnik (szerokości 1,5 m) jak i zatoka posiadają nawierzchnię z betonowej kostki brukowej szarej. Odwodnienie realizowane 
jest powierzchniowo w przyległy teren.  

Nawierzchnia chodnika i zatoki jest w dobrym stanie technicznym, natomiast jezdnia asfaltowa charakteryzuje się 
licznymi spękaniami co sugeruje częściową utratę nośności podbudowy. Dodatkowo degradację nawierzchni potęguje 
osuwające się pobocze od strony istniejącego stawu. 

Obecnie na terenie objętym niniejszym projektem istnieje infrastruktura telekomunikacyjna w postaci kabli 
miedzianych doziemnych oraz słupków kablowych. Przy ul. Poznańskiej 16 oraz przy ul. Radomskiej 23-25 przy istniejących 
słupkach kablowych znajdują się złącza kablowa. W relacji pomiędzy istniejącymi złączami kablowymi, wzdłuż ul. Szkolnej,  
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znajduje się kabel rozdzielczy doziemny 25x4x0,5. Przy ul. Szkolnej 6 znajduje się słupek kablowy SR 1A/26. Do słupka 
kablowego doprowadzony jest kabel 5x4x0,5 prowadzony wzdłuż ul. Szkolnej oraz Poznańskiej. W realizacji od istniejącego 
słupka kablowego SR 1A/26 przy ul. Szkolnej 6 do budynku przy ul. Szkolnej 3 istnieje kabel abonencki doziemny 1x2x0,5. 

2.3. Zakres opracowania  
Projekt przewiduje wykonane następujących elementów: 

 rozbiórkę i budowę przepustu w ciągu ul. Ogrodowej, 
 rozbiórkę i budowę przepustu w ciągu ul. Szkolnej 
 rozbiórkę i budowę przepustu w ciągu ul. Pilskiej, 
 przebudowę skarp stawu, 
 przebudowę odcinka ul. Szkolnej, 
 przebudowę sieci telekomunikacyjnej, 
 odmulenie rowu PŁ24 oraz przepustów na nim położonych, 
 remont umocnień skarp rowu PŁ24 – zabezpieczenie kiszką faszynową. 

UWAGA: 

Szczegółowy opis Robót zawarty jest w Projekcie Wykonawczym. 
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Ogólna specyfikacja techniczna 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące robót związanych z realizacją robót 
objętych zadaniem pn.: „Poprawa przepustowości rowu PŁ24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy 
stawu w m. Huta”. 

1.2. Zakres stosowania ST-0 
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (ST) i jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót podstawowych 
 roboty rozbiórkowe, 
 roboty ziemne – wykopy, 
 roboty kafarowe – palisady i pale, 
 roboty konstrukcyjne – wykonanie przepustów, 
 roboty umocnieniowe. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, niezbędne do wykonania robót podstawowych: 

 ogrodzenie i utrzymanie placu budowy, 
 obsługa geodezyjna, w tym utrzymanie reperów roboczych, 
 ochrona instalacji i urządzeń podziemnych, 
 utrzymanie w czystości dróg na placu budowy i dróg publicznych, 
 odwodnienia, 
 ochrona przed skażeniem środowiska (pyły, gazy, paliwa i inne materiały łatwopalne), 
 zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana 
dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki 
upoważnione do tej czynności określane są w drodze rozporządzenia właściwych Ministrów. 
Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 
upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo badawcze 
Budowa  - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
Budynek  - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces 
wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
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Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami WE. 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja projektowa  - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których 
wymagane jest pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku prowadzenia robót, 
oddzielnie sporządzona techniczna dokumentacja powykonawcza wymagana szczególnymi przepisami. Dokumentacja ta winna 
być podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora nadzoru. Integralnymi częściami 
dokumentacji powykonawczej są „protokoły z prób, rozruchów, szkoleń, jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, 
a także geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokoły badań, atesty, certyfikaty jakości, instrukcje obsługi, 
aprobaty techniczne, gwarancje na materiały, urządzenia, deklaracje zgodności z PN. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
Elementy robót - wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany realizowanej przebudowy, służące 
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu przedsięwzięcia. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia 
terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geodezyjne czynności w budownictwie polegają na: 

 inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, 
 opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu przedsięwzięcia, 
 geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych 

i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 
 geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
 pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do określenia przydatności 
gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie 
i laboratorium. 
Grupy, klasy i kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 
listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 r.). 
Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inżyniera - osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiającego, umocowana w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków wymienionych w art. 25 i 26 ustawy 
Prawo budowlane. 
Inwestor - Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 
Instrukcja techniczna obsługi /eksploatacji/  - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych 
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi /eksploatacji/ jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
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Jednostka notyfikowana - jednostka prowadząca ocenę oraz certyfikację /rejestrację systemów jakości na terenie 
Wspólnoty Europejskiej na warunkach podanych w ustawie o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r.  nr 204, poz. 
2087). 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcę, umocowana do realizowania praw i obowiązków 
wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upoważniona pisemnie przez Wykonawcę do jego 
reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach związanych z organizacją, jakością, terminami i technicznymi 
zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy. Kierownik budowy zatrudniony jest na pełen okres obowiązywania niniejszej 
umowy. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi Normami, 
przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 
jezdnie. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Kosztorys - dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót cen jednostkowych robocizny, materiałów, sprzętu, narzutu kosztów pośrednich i zysku. 
Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robót, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). 
Książka obmiarów - akceptowany przez Koordynatora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Koordynatora projektu. 
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również tworzywa sztuczne i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
spełniające wymagania ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. 2017 r. poz. 
1398, z późn. zm.). W zakresie materiałów budowlanych spełniające wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266, z późn. zm.). 
Nadzór inwestorski - czynności sprawowane przez inspektorów branżowych, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji 
robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie 
z ustawą PB i PZP i postanowieniami umowy. 
Niweleta - należy przez to rozumieć wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi, wału lub cieku. 
Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizujące (HD)", zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
Notyfikacja - zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek 
certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania czynności określonych  
w procedurach oceny zgodności. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany 
parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury. 
Obiekty małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w  szczególności: 

 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
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 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

Odbiór częściowy - służy do oceny technicznej przez Zamawiającego wykonanych przez Wykonawcę kolejnych robót 
określonych przez poszczególne przedmiary. Protokoły z tych odbiorów, w końcowym wniosku winny zawierać stwierdzenie 
odnośnie spełnienia warunku możliwości przystąpienia do odbioru końcowego. W poszczególnych odbiorach częściowych 
obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze końcowym. 
Odbiór końcowy (ostateczny) - protokólarne, z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy, przekazanie Zamawiającemu 
przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, z pełną dostawą mediów, docelowym rozwiązaniem systemów zabezpieczeń oraz oznakowaniem dróg 
ewakuacyjnych. Odbiór końcowy może nastąpić po pozytywnym zakończeniu wszystkich odbiorów częściowych na podstawie 
protokołu przekazania. 
Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na 
okres budowy. 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 
określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Okres zgłaszania wad  - okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach gwarancji 
jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawcę. 
Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Organ samorządu zawodowego - organa określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z późn. zm.). 
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią 
urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Plan zarządzania środowiskiem (PZŚ) - należy przez to rozumieć dokument określający działania jakie należy podejmować, 
aby zminimalizować ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Pozwolenie na użytkowanie - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na użytkowanie obiektu 
budowlanego, wydawana jeżeli obowiązek jej wydania został nałożony na inwestora przez organy nadzoru budowlanego 
w pozwoleniu na budowę lub po stwierdzeniu wykonania niezgodnego z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę 
albo też użytkowanie ma się rozpocząć przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu. 
Protokół odbioru robót - dokument odbioru robót przez Inwestora od Wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty. 
Protokół przekazania - dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zgodnie z umową, podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz inspektorów nadzoru. 
Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis (katalogi) wraz ze 
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072). 
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Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, 
rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
Rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania. 
Rejestr obmiarów (karta obmiarów) - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 
Reper - stabilizowany punkt wysokościowej osnowy geodezyjnej, dla którego wyznaczono wysokość w przyjętym układzie 
odniesienia. Repery ścienne są montowane na ścianach budynków, w odległości kilkudziesięciu centymetrów od podłoża 
(kotwione w murze). Mogą mieć postać metalowych bolców z wyrytym numerem, lecz stosuje się także śruby kolejowe jako 
zamiennik. Można spotkać również repery gruntowe, lub skalne, które są stabilizowane odpowiednio w gruncie, lub w skale. 
Kształt reperów umożliwia ustawienie na nich łaty niwelacyjnej. Repery wykorzystywane są w niwelacji. Pełnią rolę 
nawiązania do państwowej osnowy wysokościowej. Repery są punktami wchodzącymi w skład ciągu niwelacyjnego. 
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub konserwacji oraz rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót. 
Rusztowania - konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego użytku lub specjalna służąca jako pomost roboczy do 
wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną pracę na wysokości. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem Robót. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zbiór dokumentów zawierający w szczególności zbiory wymagań, które 
są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, zwane dalej specyfikacjami 
technicznymi. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy oraz drogami publicznymi, po których poruszają się środki transportowe i sprzęt, związane z realizacją przedmiotu 
umowy. 
Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umową lub normami prawnymi i technicznymi oraz z zasadami wiedzy 
technicznej - cecha zmniejszająca wartość lub użyteczność wykonanych robót lub ich części, materiałów, urządzeń itp., 
ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek 
części robót wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym lub innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą 
techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. 
Właściwy organ - organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, umocowane w ustawie Prawo 
budowlane. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Osnowa_geodezyjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana_(budownictwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_(budownictwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ata_niwelacyjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niwelacja
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nawi%C4%85zanie&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ci%C4%85g_niwelacyjny&action=edit&redlink=1
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Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość. 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, 

Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazaniu podlegają: dziennik budowy, książka obmiaru robót, 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Jeden komplet 
dokumentów wykorzystany będzie do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie, przed przystąpieniem do Robót danych zawierających lokalizację  
i współrzędne reperów z właściwego miejscowo powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz odpowiedzialność za ochronę punktów 
pomiarowych do chwili ukończenia Robót i wystawienia Świadectwa Przejęcia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca zabezpieczy znaki 
geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakończeniu Robót uprawniony geodeta ze strony Wykonawcy wznowi te znaki lub 
założy nowe, które należy dołączyć do operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub 
przemieszczenie znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie miejsce składowania materiałów. Wykonawca zabezpieczy we własnym 
zakresie źródło energii elektrycznej oraz miejsce poboru wody. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
i ubezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony terenu i robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg (w tym ciągów pieszych i rowerowych), rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne 
prace nakazane przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw 
i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 
usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 
poczynionych z Inspektorem nadzoru.  

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram prac. W przypadku informacji o nadchodzącym wezbraniu, 
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia z międzywala: zaplecza budowy, sprzętu budowlanego, oraz 
wszelkich materiałów, w szczególności i w pierwszej kolejności materiałów mogących negatywnie wpłynąć na jakość wody 
w rzece (paliwa, chemia budowlana itp.). Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające oraz opiniujące 
jak również przez właścicieli terenów, na którym prowadzone będą Roboty budowlane. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy, 
Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenach przyległych w wyniku jego działań lub zaniechań. 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez 
rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
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Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe 
z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy 
w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

1.6.2. Dokumentacja budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowią: 

 Decyzja o pozwoleniu na budowę (lub Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji) i/lub zgłoszenie zamiaru 
budowy, będąca w posiadaniu Zamawiającego (przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy). 

 Dokumentacja Projektowa - dokumentacja wchodząca w skład Dokumentów Przetargowych  
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – stanowiące opracowania zawierające 

w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robot, 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów    budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 Przedmiar Robót. 
 Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i rejestr obmiarów (karty obmiarów). 
 Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podręczniki, instrukcje 

oraz projekty części Robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Umową do sporządzenia 
i dostarczenia przez Wykonawcę. 

Wykonawca winien opracować takie Dokumenty, jakie są prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za 
niezbędne do prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je Inspektorowi nadzoru 
do zaakceptowania. 

Przy obliczaniu kosztów, Wykonawca powinien uwzględnić koszty opracowania między innymi: 
 projektu zagospodarowania Terenu Budowy, w tym zaplecza budowy, 
 projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
 projektu obsługi komunikacyjnej Terenu Budowy zgodnie z wymaganiami Zarządców dróg, 
 projektów robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, 
 ewentualnych projektów zabezpieczenia ścian wykopu, 
 projektu rysunków Robót tymczasowych (np. dróg tymczasowych, komór roboczych itp.), 
 niezbędnych rysunków warsztatowych wynikających z Umowy, Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 

Technicznych, 
 rysunków montażowych, 
 obliczeń statyczno-wytrzymałościowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisach technicznych projektów, 

o ile występują, 
 projektów, szkiców, rysunków, opracowań wymaganych w opisach technicznych i w Specyfikacjach 

Technicznych, 
 konstrukcji pomocniczych, 
 projektów roboczych odwodnienia Robót, 
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania Robót, geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla całości wykonywanych Robót;   

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 6 kompletów dokumentacji powykonawczej + 2 wersje elektroniczne – wersja 
elektroniczna zostanie nagrana na nośniku CD lub DVD i będzie sygnowana przez Wykonawcę. 

Ponadto, powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego 
miejscowo powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne 
z wymaganiami ośrodka). Wykonawca opracuje także dokumentacje powykonawcze dla tych instytucji, które w swoich 
uzgodnieniach wymagają takiego opracowania i przekaże im w wymaganej ilości egzemplarzy. 

1.6.3. Zgodność robót z  dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz pozostałe dokumenty budowy przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  oraz ST (SST). 
Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w ST (SST) będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST (SST) i będą miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.4. Zaplecze wykonawcy 
Wykonawca własnym staraniem uzyska teren i zorganizuje Zaplecze (zaplecza) budowy. Zagospodarowanie Zaplecza 

budowy należy wykonać przed rozpoczęciem Robót budowlanych. Na zagospodarowanie składają się m.in. niżej wymienione 
elementy: 

 ogrodzenie terenu (wysokości minimum 1,5 m z bramą wjazdową i furtką), zabezpieczające przed dostępem 
osób nieupoważnionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami. Szerokość 
strefy, w której istnieje zagrożenie upadku przedmiotów z góry, powinna wynosić nie mniej niż 1/10 wysokości 
obiektu, z którego mogą spadać przedmioty, ale (poza przypadkiem zwartej zabudowy miejskiej) nie mniej 
niż 6 m, 

 utwardzenie terenu Zaplecza budowy odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków 
transportu  
i przejścia dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone przed zagrożeniem spadania 
przedmiotów z góry. Ponadto należy przyjąć rozwiązania, które w sposób maksymalny ograniczą 
przenoszenie na drogi publiczne zanieczyszczeń przez wyjeżdżające pojazdy. 

 pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnie, jadalnie, umywalnie, suszarnie i ustępy), które 
powinny spełniać normatywy sanitarne podane w przepisach bhp, 

 wydzielone strefy ruchu pieszego np. z płyt chodnikowych utrzymane w czystości przez cały okres realizacji 
Robót, 

 pomieszczenia biurowe dla kierownictwa Robót i dla Inspektora nadzoru, 
 składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, które powinny być właściwie usytuowane w stosunku do 

innych elementów zagospodarowania zaplecza budowy. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość 
składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami. 

 Zorganizowanie, wyposażenie, utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza, przez cały czas trwania budowy 
oraz jego likwidacja po zakończeniu budowy, należą do obowiązków Wykonawcy. 

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem 

Budowy w okresie trwania budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: 
 zabezpieczy Teren Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla mieszkańców. 
 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 fakt przystąpienia do Robót obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic 
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 

 w czasie wykonywania Robót dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Zapewni stałe, dobre warunki widoczności w dzień i nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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 w czasie wykonywania Robót na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic 
oraz chodników związane z prowadzonymi robotami.   

 będzie odpowiedzialny za budowę, utrzymanie i demontaż niezbędnych dróg tymczasowych do Terenu Budowy 
i dróg transportowych do placów składowania oraz przejść dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być 
oświetlone i zabezpieczone przed zagrożeniem spadania przedmiotów z góry. Ponadto należy przyjąć 
rozwiązania, które w sposób maksymalny ograniczą przenoszenie na drogi publiczne zanieczyszczeń przez 
wyjeżdżające pojazdy. 

 będzie gromadził w odrębnych pojemnikach wywożonych na odpowiednie składowisko odpadów wszelkie 
zanieczyszczenia pochodzące z obsługi sprzętu i z zaplecza budowy – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)własnym staraniem uzyska doprowadzenie na 
Teren Budowy energii elektrycznej i wody. 

W Cenę Zabezpieczenia Terenu budowy winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe  
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z energii elektrycznej, wody i odprowadzeniem ścieków w czasie prowadzenia 
Robót oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu budowy. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i jest on 
w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie 
ewentualnych prac projektowych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Wykonawca po zakończeniu Robót jest zobowiązany do doprowadzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub 
zakładanego stanu w rozwiązaniach projektowych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy 
wraz z kosztami eksploatacyjnymi  nie   podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 

własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za instalacje na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. przekazanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji – jako załącznika do 
protokołu przekazania placu budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i ich 
właściciela oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia robót z uwzględnieniem 
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla 
terenów sąsiednich.  

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zaleceń: 
 Przed podjęciem zasadniczych prac niwelacyjnych zdjąć wierzchnią próchniczą warstwę gleby i zmagazynować  

w sąsiedztwie obszaru objętego budową, na  osobnych pryzmach zabezpieczonych przed przesuszeniem 
oraz zmieszaniem ze skałą rodzimą.         

 Place budowy wytyczyć i odgrodzić w taki sposób, aby nie ingerowały w przyległe tereny zielone 
i wykluczały możliwość ich zniszczenia. 

 W miejscach wyznaczonych jako miejsca potencjalnego występowania chronionych gatunków roślin, przed 
rozpoczęciem prac zdjąć górną warstwę gleby wraz z porastającą ją roślinnością zielną i umieścić ją w 
miejscu zabezpieczonym przed zniszczeniem – w celu wykorzystania tej warstwy podczas prac 
rekultywacyjnych. 

 Szczegółowe zasady postępowania ze stwierdzonymi osobnikami chronionych gatunków roślin, a także 
szczegóły technologiczne i lokalizacyjne postępowania z warstwą gleby, ustalić w uzgodnieniu ze specjalistą 
z zakresu botaniki. 
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 Wszelkie prace związane z wykonywaniem działań minimalizujących negatywne oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko realizować pod stałym nadzorem przyrodniczym, prowadzonym przez właściwych specjalistów,  
z uwzględnieniem następujących zasad: 

- z prowadzonego monitoringu realizacyjnego należy sporządzać zbiorcze raporty, potwierdzone przez specjalistów 
i przedkładać je tut. organowi co najmniej 2 razy w roku,  
- ostatni raport z monitoringu realizacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty  zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia. 

 Drogi dojazdowe do placu budowy zaprojektować po istniejących drogach gruntowych i utwardzonych. 
 Ruch pojazdów powinien odbywać się po drogach technologicznych. Przemieszczanie się maszyn powinno 

odbywać się w miarę możliwości po stałych trasach. 
 Po zakończeniu prac budowlanych miejsca zajęć czasowych przywrócić do stanu poprzedniego. 
 W przypadku zaistnienia jakichkolwiek awarii w zakresie zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi 

grunt zanieczyszczony na skutek awarii należy natychmiast usunąć i przekazać podmiotom posiadającym 
stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie. 

 Należy sprawdzać na bieżąco stan techniczny pracujących maszyn budowlanych i transportowych, aby 
wyeliminować wycieki węglowodorów ropopochodnych do podłoża. 

 Wszelkie miejsca wyznaczone do obsługi samochodów i maszyn roboczych powinny być okresowo (do czasu 
zakończenia budowy) wyścielone materiałami izolacyjnymi.  

 W pobliżu miejsca garażowania i tankowania maszyn powinno znajdować się stanowisko z  sorbentem 
służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych. 

 Plac budowy, drogi dojazdowe i miejsca magazynowania mas ziemnych należy organizować i utrzymywać 
w sposób ograniczający pylenie oraz lokalizować możliwie z dala od terenów zabudowy mieszkaniowej 
(w przypadku prowadzenia prac na terenach w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, prace takie należy 
ograniczyć do pory dziennej). 

 Należy odpowiednio zabezpieczyć miejsca magazynowania mas ziemnych, aby ograniczyć z nich pylenie. 
 Nie należy dopuszczać do długotrwałej pracy silników spalinowych maszyn i pojazdów budowlanych podczas 

postoju (ograniczyć emisję w fazie tzw. jałowego biegu). 
 W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej należy ograniczyć liczbę maszyn jednocześnie 

pracujących na danym odcinku, w celu zminimalizowania bezpośrednich skutków emisji. Na tych obszarach 
również nie należy lokalizować parkingów. 

 Organizować prace w taki sposób, aby minimalizować ilość powstających odpadów oraz ograniczyć ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko. Odpady powstające podczas realizacji inwestycji należy segregować 
i magazynować selektywnie w pojemnikach lub w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, 
w warunkach zapobiegających pyleniu i rozwiewaniu frakcji lekkich oraz ich negatywnemu oddziaływaniu na 
środowisko oraz zapewnić ich sukcesywny odbiór przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia na ich 
dalsze zagospodarowanie. 

 Odpady niebezpieczne należy segregować i magazynować w wyznaczonych pojemnikach ustawionych na 
terenie utwardzonym, i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich do czasu przekazania podmiotom 
posiadającym stosowne zezwolenia na ich unieszkodliwianie. 

 Masy ziemne powstające na etapie realizacji inwestycji należy zagospodarować zgodnie z ich przeznaczeniem 
na podstawie obowiązujących przepisów. 

 Ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach i zapewnić ich regularny 
odbiór przez upoważnione podmioty. 

1.6.8. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności jest zobowiązany zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz, na podstawie 
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„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzonej przez projektanta. Plan bioz należy opracować 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), 
uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. 
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i oznakowane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym przez pracowników Wykonawcy. 

1.6.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  

1.6.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów 

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać 
Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.6.13. Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 
Najpóźniej w Dacie Rozpoczęcia Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi 

organ, o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 
 oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
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 oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca we wszelkich swoich działaniach zobowiązany jest do przestrzegania wymogów określonych w pkt. 1.5.7. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych 

stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, naziemnego, 
nadziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego, właścicieli terenów przyległych do Terenu 
Budowy) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w uzgodnieniach/pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną 
możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność 
z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach 
Umowy. Wykonawca wykona wszystkie formalności i poniesie wszelkie opłaty wynikające z uzgodnień/pozwoleń w tym 
płatne nadzory oraz odbiory techniczne przez powołane do tego celu instytucje. W przypadku wygaśnięcia terminu 
uzgodnienia/pozwolenia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 

W szczególności Wykonawca: 
 zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej 

na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny. 
W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia tych punktów Wykonawca na własny koszt zleci ich 
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego, 

 powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w uzgodnieniach, 

 opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, 
 opisze sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń i budowli podziemnych, naziemnych 

i nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie, z odpowiednim wyprzedzeniem, dostępności terenu niezbędnego do 
prowadzenia Robót. O wszelkich stwierdzonych utrudnieniach Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające i opiniujące.  

Po zakończeniu Robót Wykonawca Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu poprzedniego oraz zagospodaruje 
zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

1.6.14. Organizacja ruchu 
Wykonawca sporządzi projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany 

jest do uzgodnienia projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z Zarządcami dróg wskazanymi w uzgodnieniach. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionych projektów (oznakowania 
i zabezpieczenia Terenu Robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 
oznakowania dróg, itp.). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.15. Nadzór geodezyjny 
W trakcie prowadzenia Robót Wykonawca zapewni stały nadzór geodezyjny. Nadzór ten zapewni prawidłowość 

prowadzenia Robót, jak również będzie nadzorował prowadzenie i wykonywanie niezbędnych pomiarów i obmiarów. Koszt 
nadzoru geodezyjnego Wykonawca ujmie w Cenie Umownej. 

1.6.16. Nadzór archeologiczny 
Na obszarze inwestycji brak jest zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. W razie przypadkowego odkrycia 

obiektów archeologicznych należy zgłosić ten fakt do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie koszty związane 
z prowadzeniem badań archeologicznych i prac leżą po stronie Zamawiającego. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być dopuszczone do obrotu  
i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 
o wyrobach budowlanych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266, z późn. zm.) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty 
zgodności i oznakowanie, zgodne z Dokumentacja Projektową i ST (SST), a także poleceniami Inspektora nadzoru. 
Zastosowane Materiały i Urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz pierwszej jakości. Wykonawca w celu zatwierdzenia 
materiału każdorazowo przedłoży dokumenty potwierdzające, że materiały budowlane przeznaczone do wbudowania 
zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w dokumentacji projektowej i ST stanowi 
przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi sugestii, konieczności ich stosowania. Materiały użyte 
do wykonywania robót muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, aby sprawdzić, czy 
są one zgodne z wymaganiami ST. Jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału w celu sprawdzenia jego 
własności. Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z wymaganiami podanymi w ST. 

2.2. Źródła uzyskiwania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu robót 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

wyłącznie na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja projektowa lub ST (SST) przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca we wszelkich swoich działaniach zobowiązany jest do przestrzegania wymogów określonych w pkt. 1.6.7.  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inspektorem nadzoru.  
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Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest: 
 oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 

 albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, 

 albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym „B”, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
ustawy o wyrobach budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Na wszystkie wyroby należy od 
producentów żądać certyfikatów, które wraz z dokumentacją powykonawczą będą podstawą do odbioru końcowego prac 
budowlanych. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przestawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty 
dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST i dokumentacji projektowej. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST (SST), PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w projektach, ST (SST) 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST (SST) przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót, na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić 
zgodnie z przepisami BHP, przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu drogowym. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Liczba i rodzaje środków transportu 
będą określone w projekcie organizacji robót. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i placów na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych, przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. Wybór środków transportu 
pionowego - dźwigi, wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych 
zakładów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania Terenu Budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
 projekt organizacji Robót, 
 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów o większych 

gabarytach lub masie) 
oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane Umową i Prawem Budowlanym. 

Kolejność wykonywania Robót musi być zgodna z wytycznymi określonymi w Projektach Wykonawczych, a także 
musi być zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. 

5.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały 
uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. Budowa musi 
podlegać obsłudze geodezyjnej. Plac budowy należy przekazać pisemnym protokółem, przy udziale Inspektora nadzoru, 
Kierownika budowy oraz osób trzecich – w zależności od potrzeb. Prowadzenie robót należy powierzyć osobom mającym 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbędne doświadczenie. 

5.3. Wymagania ogólne wobec Wykonawcy 
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w sposób określony  

w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań 
podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji - obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego 
wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do zawalenia się całego obiektu lub jego części, znacznych 
odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego 
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wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji, uszkodzenia na skutek 
wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny; 

 bezpieczeństwa pożarowego - obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać zachowanie nośności konstrukcji 
przez założony okres czasu, ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty, możliwość opuszczenia obiektu przez 
mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób,  bezpieczeństwo ekip ratowniczych; 

 bezpieczeństwa użytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać ryzyka 
wypadków, jak: pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, obrażenia 
w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń; 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska - obiekt budowlany nie 
powinien stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia ludzi a także środowiska, w szczególności w wyniku 
wydzielania się gazów toksycznych, obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu, emisji 
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby. 

5.4. Wymagania ogólne dotyczące realizacji przedsięwzięcia 
Przy realizacji przedsięwzięcia należy w szczególności spełnić niżej wymienione wymagania: 

 wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym (kierownik budowy); 

 w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące dopuszczenie 
obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, Inspekcji 
Ochrony Środowiska, Państwowego Nadzoru Budowlanego; 

 wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji 
przedsięwzięcia należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z jej autorami; 

 zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą 
Zamawiającego, Inspektora nadzoru i autorów dokumentacji. 

5.5. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, który będzie zawierał:  
Część opisową obejmującą między innymi: 

 wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej 
oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 

 opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
 sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia, itp. 
 wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
 potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
 zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
 zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych, 
 rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
 warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów 

z placu budowy, 
 zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.  

Część graficzną obejmującą między innymi: 
 granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
 usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie 

potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 
 drogi dojazdowe, 
 punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a także 

odprowadzenia ścieków, 
 rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników wodnych itp. 

5.6. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujący między innymi: 



Poprawa przepustowości rowu PŁ24 od km 0+000 do km 0+800  
wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta 

Specyfikacje techniczne – informacje ogólne i ogólna specyfikacja techniczna 
 

Usługi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa 
os. Bolesława Chrobrego 36/29, 60-681 Poznań 
tel. 662 183 560, email: piotrhausa@gmail.com 

21 
 

 szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
 metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i urządzenia 

pomocnicze, zatrudnienie i in., 
 harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
 plany zatrudnienia, 
 zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz prefabrykatów, 
 instrukcje montażowe i BHP. 

5.7. Projekt technologii i organizacji montażu 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien być 

prowadzony na podstawie projektu technologii i montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą 
montażu, prowadzić dziennik montażu. 

5.8. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz ST. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 bhp i ochronę środowiska, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w  procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu i składowania, 
 sposób zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zniszczeniem wykonanych elementów Robót, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i  ST (SST). 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST (SST). W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej 
woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami 
lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób przez niego zaakceptowany.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby budowlane, które spełniają wymagania określone 

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
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6.7. Dokumentacja budowy 
Wymagania przedstawione w tym rozdziale są wymaganiami dodatkowymi w stosunku do jakichkolwiek szczegółowych 

wymagań odnośnie dostarczania dokumentów określonych w innych częściach dokumentacji umownej. Dokumenty składane 
Inspektorowi nadzoru winny być wyraźnie oznaczone nazwą Inwestycji: „Poprawa przepustowości rowu PŁ24 od km 0+000 
do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta”. 

Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych i warsztatowych, projektów 
wykonawczych i powykonawczych, wykazów materiałów oraz procedur przewidywanych przez Wykonawcę nie będą miały 
wpływu na kwotę umowy i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. Inspektor 
nadzoru sprawdza dokumentację jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia 
to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Inspektor nadzoru będzie zajmował się 
przedkładanymi materiałami możliwie jak najszybciej i przekaże je ponownie Wykonawcy. Wszelka zwłoka spowodowana 
koniecznością ponownego składania dokumentów nie spowoduje przedłużenia terminu umownego. 
Protokół przekazania placu budowy 

Protokół przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę. Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym oraz  dziennik budowy przekazywane są 
Wykonawcy wraz z podpisaniem protokołu przekazania placu budowy.  
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać 
w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. 
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Zapisy w Dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się do wpisu. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
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Dziennik montażu 
Dziennik montażu jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w przypadku 

wykonywania robót budowlanych metodą montażu. Fakt jego prowadzenia należy odnotować w dzienniku budowy. Przed 
rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku montażu wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, 
nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im 
funkcji. Po zakończeniu robót dziennik montażu należy dołączyć do dziennika budowy. 
Dziennik wbijania ścianki szczelnej 

Dziennik wbijania ścianki szczelnej jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w przypadku konieczności wykonywania robót kafarowych. Fakt jego prowadzenia należy odnotować w dzienniku budowy. 
Przed rozpoczęciem robót kafarowych należy dokonać w dzienniku wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, 
nadzór i kontrola techniczna robót kafarowych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im 
funkcji. Po zakończeniu robót dziennik wbijania ścianki szczelnej należy dołączyć do dziennika budowy. 
Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym – 
umownym Wykonawcy i wpisuje do Książki obmiaru.  
Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawcą. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej dokumentów, następujące dokumenty: 
 Decyzja o pozwoleniu na budowę (lub Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji), 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 protokoły odbioru Robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 korespondencja na budowie, 
 świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie materiałów budowlanych, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie oraz przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Przedmiar robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072), powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich 
robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy 
opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 
robotom podstawowym. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST, nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności ustaloną 
w Umowie na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w Karcie Obmiarów lub 
dołączone do niej w formie załącznika. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Zasady określania ilości Robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych w przypadku braku takich 
informacji to w katalogach KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) oraz KNNR (Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych). 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora nadzoru i jednostkę notyfikowaną przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu - odbiorowi do celów wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Umową, 
 odbiorowi ostatecznemu po upływie Okresu zgłaszania wad, przed wydaniem Świadectwa Wykonania. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych Robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość Robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową, ST (SST) i uprzednimi 
ustaleniami. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora nadzoru, Wykonawcę i inne 
osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot 
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i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych 
Robót: 

 zgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową, 
 rodzaj zastosowanych Materiałów, typ Urządzeń, 
 technologię wykonania Robót, 
 parametry techniczne wykonanych Robót, 
 wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie z obowiązującymi 

standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzoną stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno 
- Kartograficznego - dotyczy to odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę, raporty z prób 
przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru oraz dokumentację fotograficzną  tych Robót. Wzór protokołu z odbioru 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. Przeprowadzenie odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

8.3. Odbiór częściowy 
Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. Odbiór robót częściowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Poszczególne etapy uzgodnione pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą odbierze protokółami częściowymi powołany 
przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoły z tych odbiorów, w końcowym wniosku winny zawierać stwierdzenie odnośnie 
spełnienia warunku możliwości przystąpienia do odbioru końcowego. W poszczególnych odbiorach częściowych obowiązuje 
dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze końcowym. 

8.4. Odbiór końcowy 
Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika budowy. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy 
oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany 
przepisami. 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST (SST). W toku odbioru 
końcowego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST (SST) z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

Robót, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
 Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
 Protokoły odbiorów Robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 Protokoły odbiorów częściowych, 
 Receptury i ustalenia technologiczne, 
 Dzienniki budowy i Karty Obmiarów (oryginały), 
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 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST (SST) i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST (SST) i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

 Projekty wykonawcze opracowane przez wykonawcę, 
 Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 Decyzje o pozwoleniu na budowę lub Decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji, 
 Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 Inne dokumenty wynikające z odpowiednich przepisów. 
 Oświadczenie Kierownika Budowy o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i warunkami Decyzji o pozwoleniu na budowę 
(ew. Decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji) oraz przepisami, 
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku, 
- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od 
ich odpowiedniego zagospodarowania. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.6. Odbiór do celu wystawienia świadectwa przejęcia - decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
Po wykonaniu Prób Końcowych, przed wydaniem Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest do 

przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Robót od 
właściwych władz lokalnych. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne Roboty, które limitują uzyskanie tego pozwolenia. 

Odbiór ostateczny po upływie okresu zgłaszania wad, przed wydaniem świadectwa wykonania 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład której wchodzić będzie przedstawiciel 

Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, 
których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. Odbiór ostateczny dokonany będzie przed końcem okresu zgłaszania 
wad. Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inspektora nadzoru Świadectwa Wykonania. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
 umowę, 
 protokoły odbioru końcowego obiektów i Robót, 
 dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego z obiektów 

(jeżeli były zgłoszone ), 
 dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,  
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół opracowany według wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. 

8.7. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 
Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów 
zostaną ustalone pomiędzy stronami i wpisane do protokołu odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne  

Uznaje się, iż Wykonawca jest profesjonalny i przed złożeniem oferty zapoznał się z  opisem przedmiotu zamówienia 
w celu rzetelnego skalkulowania ceny oferty. 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa/ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robót przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa lub Kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania 
i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało 
to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i w Wycenionym Przedmiarze Robót czy też nie. Ceny 
jednostkowe lub ryczałtowe zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót są 
ostateczne i wyklucza się możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte daną pozycją. 

Nie dopuszcza się podziału kwot ryczałtowych. 

9.2. Wycena 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i/ lub w dokumentacji projektowej. Ceny 
jednostkowe lub kwoty ofertowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków  

i transportu na plac budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie  

i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest 
ostateczna i wyklucza, z zastrzeżeniem zmian określonych dla etapów realizacji w umowie, możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na 
podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy. 

Zaleca się, aby rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywało się w formie wynagrodzenia 
kosztorysowego, którego podstawą będą ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy oraz faktycznie wykonana ilość 
robót, określona na podstawie książki obmiaru.  

9.3. Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszej ST-0 
Z wyłączeniem elementów, dla których przewidziano odrębne pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robót, spełnienie 

wymagań niniejszej ST-0 nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w ceny 
jednostkowe/ryczałtowe określone w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty budowlane 
Koszty zawarcia ubezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w ceny 

jednostkowe/ryczałtowe określone w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania wymaganych Umową Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji  nie podlega 

odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe/ryczałtowe określone w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak  
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Zastosowane urządzenia i materiały oraz technologie prac budowlanych muszą spełniać warunki Polskich Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spełniać wymogi art. 30 ust. 2 i 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wszystkie ważniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne 
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oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w pkt. 10 każdej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

10.1. Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 j.t. z późn. zm.),  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 j.t. z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 j.t. z późn. 

zm.), 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 j.t. z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 j.t. z późn. zm.),  
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 j.t. z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 j.t. z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 j.t. z późn. zm.), 
 Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 j.t. z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 14  grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 j.t. z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 

j.t. z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155 j.t. z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 j.t. z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 226 j.t. z późn. zm.). 

10.2. Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, 
poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 
r. nr 130, poz. 1389), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określania szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1966), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków  
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003 r. nr 177, 
poz.1729), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 2002 r. nr 170, poz.1393), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu 
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także 
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. nr 143, poz. 1002), 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 2003 nr 169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz. 579.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. 
zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 
63, poz. 735 z późn. zm.). 

10.3. Normy 
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykończenia. 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu. 
 PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku agresywnych wód 

gruntowych. 
 PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu. 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 BN-79/6751-01 Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa asfaltowa. 
 BN-88/6751-03 Papa asfaltowa . 
 PN -B –01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. 
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
 PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 
 PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności. 
 PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie. 
 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności. 
 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 PN-B-75/B 06250 Beton zwykły. 
 PN-62/B-06738-03 Beton hydrotechniczny. 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia kształtu ziaren. 
 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.  
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

W przypadku zmian, aktualizacji norm Wykonawca dokona w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru. 

10.4. Inne dokumenty 
 WTWO-H1 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót ziemnych. 
 WTWO-H2 Warunki techniczne wykonywania i odbioru umocnień. 
 WTWO-H3 Warunki techniczne wykonywania i odbioru drenaży i filtrów odwrotnych. 
 WTWO-H5 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót betonowych i żelbetowych. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji 

hydrotechnicznych z betonu, MOŚZNiL 1994 r. 

10.5. Informacje dodatkowe 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
Zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. W przypadku zmiany technologii realizacji Robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Inspektora nadzoru 
i Projektanta. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 
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