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llekro¢ w niniejszym dokumencie przedmiot zamdwienia opisano za pomoca norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikagji technicznych i systemdw referengi technicznych, Zamawigjacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym, a odniesieniom takim towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne’, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy — Prawo
zamdwieri publicznych (tj Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z péZn. zm.). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ww. ustawy, Wykonawca, ktéry
powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawigjacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez
niego roboty budowlane spetnigja wymagania okreslone przez Zamawigjacego.

Niniejszy dokument nie zawiera wskazari znakdw towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrddta lub szczegdlnego
procesu, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3 ww. usfawy.
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Informacje ogdlne

1 Okreslenie przedmiotu zamdwienia
11 Nazwa inwestycji

Przedmiotem Specyfikacjii Technicznych (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem zadania pn.: ,Poprawa przepusfowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy
stawu w m. Hutd'.

12. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
121 Inwestor

Gmina Czarnkdw
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow

122. Wykonawca robot

Wykonawca zostanie wytoniony w ramach przetargu.
12.3. Podstawa opracowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robdt budowlanych dla zadania jak w pkt.11 zostata opracowana
w oparciu o nastepujace materiaty:
e projekt wykonawczy,
e przedmiar robdt.

2. Charakterystyka zadania
2.1 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Huta gmina Czarnkdw, powiat czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie.
22 Opis terenu inwestycji

Staw na rowie Pt 24 zlokalizowany jest pomiedzy przepustami drogowymi w ciagu ul. Szkolnej i Pilskiej. Wedtug
informacji pozyskanych od mieszkaricow m. Huta, w czasie swojego istnienia staw kilkukrotnie zmieniat swojg wielkosc.
Aktualna powierzchnia stawu wynosi ok. 940 m’. Pojemnosc przy jego petnym wypetnieniu wynosi ok. 1290 m’, a przy
lustrze wody na poziomie wlotu do przepustu w ul. Szkolnej (stan na lipiec 2018 r.), tj 97,76 m n.pm., pojemnosc wynosi ok.
625 .

Skarpy stawu porosniete sa gtdwnie roslinnoscia trawiasta, natomiast w okolicach ujscia skarpe porasta olsza,
ktéra utrudnia dostep do wlotu do przepustu pod ul. Szkolna Nachylenie skarp jest dosc strome i w przyblizeniu réwne
1:1. Nie stwierdzono wystepowania umocnieri w stopie skarp (na podstawie archiwalnych zdje¢ z 2015 r.) co mogto
spowodowac iz sq one rozmyte | posiadajq liczne ubytki Szczegdlnie widoczne jest fo na skarpie od strony ul. Szkolnej,
gdzie doszto do osuniecia ogrodzenia zabezpieczajacego przed wpadnieciem do stawu.

W czasie wizji terenowej (lipiec 2018 r.) stwierdzono wystepowanie kamieni, bad? elementdw betonowych przy skarpie
ul. Szkolnej. Jest to dorazne zabezpieczenie przed dalsza degradacjq tej czesci stawu i ochrona korpusu drogi. Materiat
ten bedzie mozna wykorzystac do wykonania docelowego ubezpieczenia skarpy stawu.

Oba istniejace przepusty sa wykonane z rur betonowych o srednicy 0,6 m. Kwalifikujg sie one do zmiany z uwagi
na zbyt mata srednice.

Istniejaca ul. Szkolna posiada jezdnie dwupasowa o szerokosci ca 4,7 m o nawierzchni asfaltowej. Jezdnia od strony
potudniowej ograniczona jest kraweznikiem betonowym oddzielgjacym jezdnie od chodnika i zatoki postojowej. Zardwno
chodnik (szerokosci 15 m) jak i zatoka posiadajq nawierzchnie z betonowej kostki brukowej szarej. Odwodnienie realizowane
Jjest powierzchniowo w przylegty teren.

Nawierzchnia chodnika i zatoki jest w dobrym stanie technicznym, natomiast jezdnia asfaltowa charakteryzuje sie
licznymi spekaniami co sugeruje czesciowq utfrate nosnosci podbudowy. Dodatkowo degradacje nawierzchni poteguje
osuwajace sie pobocze od strony istniejacego stawu.

Obecnie na fterenie objetym niniejszym projektem istnieje infrastruktura ftelekomunikacyjna w postaci kabli
miedzianych doziemnych oraz stupkdw kablowych. Przy ul. Poznariskiej 16 oraz przy ul. Radomskiej 23-25 przy istniejacych
stupkach kablowych znajdujg sie ztacza kablowa. W relacji pomiedzy istniejacymi ztaczami kablowymi, wzdtuz ul. Szkolnej,
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znajduje sie kabel rozdzielczy doziemny 25x4x0,5. Przy ul. Szkolnej 6 znajduje sie stupek kablowy SR 1A/26. Do stupka

kablowego doprowadzony jest kabel 5x4x0,5 prowadzony wzdtuz ul. Szkolnej oraz Poznariskiej. W realizacji od istniejacego

stupka kablowego SR 1A/26 przy ul. Szkolnej 6 do budynku przy ul. Szkolnej 3 istnieje kabel abonencki doziemny 1x2x0,5.

2.3

Zakres opracowania

Projekt przewiduje wykonane nastepujacych elementow:

rozbidrke i budowe przepustu w ciagu ul. Ogrodowey,

rozbidrke | budowe przepustu w ciagu ul. Szkolnej

rozbidrke | budowe przepustu w ciagu ul. Pilskiej,

przebudowe skarp stawu,

przebudowe odcinka ul. Szkolnej,

przebudowe sieci telekomunikacyjnej,

odmulenie rowu Pt24 oraz przepustdw na nim potozonych,

remont umocnieri skarp rowu Pt24 — zabezpieczenie kiszka faszynowaq,

UWAGA:

Szczegétowy opis Robét zawarty jest w Projekcie Wykonawczym.
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Ogdlna specyfikacja techniczna

1  WSTEP
11 Przedmiof SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq ogdlne wymagania dotyczace robdt zwigzanych z realizacja roboét
objetych zadaniem pn.. ,,Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy
stawu w m. Hutd”.
12 Zakres stosowania ST-0

Specyfikacgja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegétowych specyfikaci technicznych (ST) i jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1
13. Zakres robdét podstawowych
e roboty rozbidrkowe,
e roboty ziemne — wykopy,
e roboty kafarowe — palisady i pale,
e roboty konstrukcyjne — wykonanie przepustow,
e roboty umocnieniowe.

14. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt fymczasowych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, niezbedne do wykonania robdét podstawowych:
e ogrodzenie | ufrzymanie placu budowy,
e obstuga geodezyjna, w fym ufrzymanie reperdw roboczych,
e ochrona instalaci | urzadzer podziemnych,
e ufrzymanie w czystosci drég na placu budowy i drdog publicznych,
e  odwodnienia,
e ochrona przed skazeniem srodowiska (pyty, gazy, paliwa i inne materiaty tatwopalne),
e zapewnienie warunkow bezpieczeristwa i higieny pracy.

15. Okreslenia podsfawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana
dla wyrobdw, dla ktdrych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i fryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane saq w drodze rozporzadzenia wtasciwych Ministrow.
Atest - swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczeristwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje paristwowe | specjalistyczne placéwki naukowo badawcze
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a fakze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
Budowla - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sSciekdw, sktadowiska odpaddw,
stagje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne | podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzeri technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzeri) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
Ssktadajacych sie na catosc uzytkowa,
Budynek - obiekt budowlany, ktory jest frwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces
wytwarzania sq zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna,
(zes¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez fo rozumiec czesc obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania | przekazania do eksploatacji.
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Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela lub importera stwierdzajace na jego
wytaczng odpowiedzialnosc, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami WE.
Dokumentagja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiordw czesciowych | koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiofu zamdwienia na wykonanie robdét budowlanych, dla ktdrych
wymagane jest pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych,
przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Dokumentagja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w foku prowadzenia robdf,
oddzielnie sporzadzona techniczna dokumentacja powykonawcza wymagana szczegdlnymi przepisami. Dokumentacja ta winna
byc¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora nadzoru. Integralnymi czesciami
dokumentacji powykonawczej sq ,protokoty z prob, rozruchdw, szkoler, jezeli wymaga tego zakres przedmiotfu zleceniag,
a tfakze geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, profokoty badar, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obstugi,
aprobaty techniczne, gwarancje na materiaty, urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montaZowa) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.
Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt.
Elementy robot - wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, badZ stany realizowanej przebudowy, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu przedsiewziecia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie polegagjg na:

e inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

e opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu przedsiewziecia,

e geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i ufrwaleniu na gruncie gtdwnych osi naziemnych

i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych (reperéw),
e geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektfu budowlanego,
e pomiarach przemieszczer obiektu i jego podtoza oraz odksztatcer,

e geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektdw budowlanych - zespét czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci
gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie
i laboratorium.

Grupy, klasy i kategorie robdt - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r. zmienigiacym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamdwieri (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwieri publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 r.).

Inspektor nadzoru — przedstawiciel InZyniera - osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawigjgcego, umocowana w jego
imieniu, w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiazkdéw wymienionych w art. 25 | 26 ustawy
Prawo budowlane.

Inwestor - Zamawigjacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiagjacego.

Instrukga techniczna obstugi /eksploatacji/ - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzeri technicznych
imaszyn, okreslagjaca rodzaje i kolejnosc lub wspdtzaleznosc czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne | bezpieczne uzytkowanie. Instrukcia techniczna obstugi /eksploatacji/ jest rdwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia | pewnych innych aspektdw interesu
wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Ustugi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa
os. Bolestawa Chrobrego 36/29, 60-681 Poznari
tel. 662 183 560, email: piotrhausa@gmail.com



Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800
wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta
Specyfikacje techniczne — informacje ogdlne | ogdlna specyfikacja techniczna

Jednostka notyfikowana - jednostka prowadzaca ocene oraz certyfikacge /rejestrace systemow jakosci na terenie
Wspdlnoty Europejskiej na warunkach podanych w ustawie o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz.
2087).
Jezdnia - czesc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce, umocowana do realizowania praw | obowigzkdw
wymienionych w art. 22 | 23 Prawa budowlanego, wyznaczona | upowazniona pisemnie przez Wykonawce do jego
reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z organizaga, jakoscia, terminami i technicznymi
zagadnieniami realizacgji przedmiotu umowy. Kierownik budowy zafrudniony jest na peten okres obowiazywania niniejszej
umowy.
Konsfrukcgja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Kontfrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem | przydatnoscia uzytkowa,
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
Jjezdnie.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czesc wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Kosztorys - dokument okreslajacy ilosc i wartosc robdt budowlanych, sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej,
przedmiaru robdt cen jednostkowych robocizny, materiatow, sprzefu, narzutu kosztow posrednich i zysku.
Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robdt, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robét budowlanych, okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389)
Ksiazka obmiardw - akceptowany przez Koordynatora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce
obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Koordynatora projekfu.
Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, Zamawigjacego, Wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badari i prob zwigzanych
z ocena jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt.
Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez tworzywa sztuczne i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa | specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
spetniajace wymagania ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tj. 2017 r. poz.
1398, z pézn. zm.) W zakresie materiatéw budowlanych spetniajace wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 266, z pézn. zm.).
Nadzdr inwestorski - czynnosci sprawowane przez inspektordw branzowych, polegajace na sprawdzaniu zgodnosci realizacji
robdt z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu mozliwosci wyprowadzania w razie potfrzeby rozwigzar zamiennych, zgodnie
z ustawa PB i PZP | postanowieniami umowy.
Niweleta - nalezy przez to rozumiec wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi, watu lub cieku.
Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizujace (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.
Notyfikagja - zgtoszenie Komisji Europejskiej i paristwom cztonkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek
certyfikujacych i kontrolujacych oraz autoryzowanych laboratoriow wtasciwych do wykonywania czynnosci okreslonych
w procedurach oceny zgodnosci.
Obmiar robot - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikagi ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robdf, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catosc techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami | urzadzeniami lub obiekt matej architektury.
Obiekty matej architektury — nalezy przez fo rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe,
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e uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, sSmietniki.

Odbior czesciowy - stuzy do oceny technicznej przez Zamawigjacego wykonanych przez Wykonawce kolejnych robdt
okreslonych przez poszczegdlne przedmiary. Protokoty z tych odbiordw, w koricowym wniosku winny zawierac stwierdzenie
odnosnie spetnienia warunku mozliwosci przystapienia do odbioru koricowego. W poszczegdlnych odbiorach czesciowych
obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze koricowym.

Odbiér koricowy (ostateczny) - protokdlarne, z udziatem Zamawigjacego i Wykonawcy, przekazanie Zamawigjacemu
przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, z petng dostawag mediow, docelowym rozwigzaniem systemdw zabezpieczeri oraz oznakowaniem drog
ewakuacyjnych. Odbidor koricowy moze nastapic po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich odbioréw czesciowych na podstawie
protokotu przekazania.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiekfu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

Odpowiednia zgodnosc¢ - zgodnosc wykonanych robdét z dopuszczalnymi toleranciami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Okres zgtaszania wad - okres, w ktdrym moga byc zgtaszane wady do usuniecia przez Wykonawce w ramach gwarancji
Jjakosci oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawce.

Optata — nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawag obowiazkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Organ samorzadu zawodowego - organa okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.).

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z niq
urzadzeri oraz drzew | krzewdw. Pas drogowy moze réowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzeri chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan zarzadzania srodowiskiem (PZS) - nalezy przez to rozumiec dokument okreslajacy dziatania jakie nalezy podejmowac,
aby zminimalizowac ryzyko negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenia Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Pozwolenie na uZytkowanie - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajacq na uZytkowanie obiektu
budowlanego, wydawana jezeli obowiazek jej wydania zostat natozony na inwestora przez organy nadzoru budowlanego
w pozwoleniu na budowe lub po stwierdzeniu wykonania niezgodnego z warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe
albo tez uzytkowanie ma sie rozpoczac przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikagjacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu.

Protokdt odbioru robdt - dokument odbioru robdt przez Inwestora od Wykonawcy, stanowiacy podstawe zadania zaptaty.
Protokdt przekazania - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce przedmiotu zgodnie z umowgd, podpisany
przez Zamawigjacego | Wykonawce oraz inspektordw nadzoru.

Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalgjacych szczegétowy opis (katalogi) wraz ze
wskazaniem wtasciwych specyfikagi technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem | zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072).
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Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizagi zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrdwek dzikich zwierzat ifp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utfrudnienie w realizagi zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacgja - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie | przywrocenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania.

Rejestr obmiaréw (karta obmiardw) - nalezy przez to rozumiec akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow | ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq pofwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Reper - stabilizowany punkt wysokosciowej osnowy geodezyjnej, dla ktdrego wyznaczono wysokosc w przyjetym uktadzie
odniesienia. Repery scienne sq montowane na Scianach budynkdw, w odlegtosci kilkudziesieciu centymetréw od podtoza
(kotwione w murze). Moga miec postac metalowych bolcéw z wyrytym numerem, lecz stosuje sie takze sruby kolejowe jako
zamiennik. Mozna spotkac rowniez repery gruntowe, lub skalne, ktdre sq stabilizowane odpowiednio w gruncie, lub w skale.
Ksztatt reperdw umozliwia ustawienie na nich taty niwelacyjnej. Repery wykorzystywane sa w niwelagi. Petnig role
nawigzania do paristwowej osnowy wysokosciowej. Repery sa punktami wchodzacymi w sktad ciagu niwelacyjnego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub konserwacji oraz rozbidrce
obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
Jakosciowych oraz uwzglednigjg przyjety stopieri scalenia robdf.

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktdrych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapdw robdt.
Rusztowania - konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do
wykonywania robdt na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

Rysunki - czesc Dokumentacji Projektowel, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiekfu bedacego
przedmiotem Robdt.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - zbidr dokumentdw zawierajacy w szczegdlnosci zbiory wymagari, ktdre
sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdf w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt, zwane dalej specyfikacjami
technicznymi.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty wraz z przestrzenig zajmowanq przez urzadzenia zaplecza
budowy oraz drogami publicznymi, po ktérych poruszaja sie srodki transportowe i sprzet, zwiazane z realizacjg przedmiotu
umowy.

Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzZytkowania w okresie krdotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych oraz w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umowa lub normami prawnymi i technicznymi oraz z zasadami wiedzy
technicznej - cecha zmniejszajaca wartosc lub uzytecznosc wykonanych robdt lub ich czesci, materiatdw, urzadzer itp.,
ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek
czesci robdt wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym lub innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedzq
techniczna, warunkami technicznymi wykonania robdt oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.
Wtasciwy organ - organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, umocowane w ustawie Prawo
budowlane.
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Wspdlny Stownik Zamdwieni - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamdwieri publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetnigjacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej.

Wyrob budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catosc.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej Zarzadzagjacym, wyznaczona przez Zamawigjacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowaq, w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

16. Ogdlne wymagania dofyczace robdf

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc ze Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

16.1 Organizacja robdt, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazaniu podlegaja: dziennik budowy, ksiazka obmiaru robdf,
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczng wykonania | odbioru robdt. Jeden komplef
dokumentow wykorzystany bedzie do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie, przed przystapieniem do Robdt danych zawiergiacych lokalizacje
I wspdtrzedne reperdw z wtasciwego miejscowo powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia punktdw pomiarowych oraz odpowiedzialnosc¢ za ochrone punktow
pomiarowych do chwili ukoriczenia Robot i wystawienia Swiadectwa Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odfworzy i utrwali na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca zabezpieczy znaki
geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakoriczeniu Robdt uprawniony geodeta ze strony Wykonawcy wznowi te znaki lub
zatozy nowe, ktdre nalezy dotaczyc do operatu geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub
przemieszczenie znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z Ustawa Prawo geodezyjne | kartograficzne.

Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie miejsce sktadowania materiatow. Wykonawca zabezpieczy we wtasnym
zakresie Zrdodto energii elektrycznej oraz miejsce poboru wody. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
[ ubezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdft.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie ufrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony terenu i robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg (w tym ciagéw pieszych i rowerowych), rowéw
odwadnigjacych, wodociagow | gazociagow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji
Jjakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne
prace nakazane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw
i wtascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnieri
poczynionych z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca uzgodni z Zamawigjacym harmonogram prac. W przypadku informacji o nadchodzacym wezbraniu,
Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowego usuniecia z miedzywala: zaplecza budowy, sprzetu budowlanego, oraz
wszelkich materiatdw, w szczegdlnosci i w pierwszej kolejnosci materiatdw mogacych negatywnie wptynac na jakosc wody
w rzece (paliwa, chemia budowlana itp.) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtaczony w cene umownag,

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadnigjace oraz opiniujace
Jak rowniez przez wtascicieli ferendw, na ktérym prowadzone beda Roboty budowlane. Z chwilg przejecia Terenu Budowy,
Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenach przylegtych w wyniku jego dziatarn lub zaniechar.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnosc i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane przez
rzetelng praktyke budowlanag oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyd prawa wtascicieli posesji | budynkdw
sasiadujacych z Terenem Budowy i unikac powodowania tam jakichkolwiek zaktdcer czy szkdd.
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Wykonawca zabezpieczy Zamawigjacego przed, | przejmie odpowiedzialnosc materialng za wszelkie skutki finansowe

z tytutu jakichkolwiek roszczeri wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkdw sasiadujacych z Terenem Budowy
w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

16.2. Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowia;

Decyzja o pozwoleniu na budowe (lub Decyzja o pozwoleniu na realizacje inwestygji) i/lub zgtoszenie zamiaru
budowy, bedaca w posiadaniu Zamawigjacego (przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy).

Dokumentacja Projekfowa - dokumentacja wchodzaca w sktad Dokumentow Przetargowych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — stanowiace opracowania zawiergjace
w szczegdlnosci zbiory wymagarni, ktdre sq niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robof,
w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt.

Przedmiar Robdf.

Dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i rejestr obmiaréw (karty obmiardw).

Dokumenty Wykonawcy stanowiace: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki, instrukcje
oraz projekty czesci Robdt i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Umowa do sporzadzenia
/ dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca winien opracowac takie Dokumenty, jakie sq prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za

niezbedne do prawidtowej organizacji i realizacji robét budowlano-montazowych oraz przedtozy je Inspektorowi nadzoru
do zaakceptowania.

Przy obliczaniu kosztdw, Wykonawca powinien uwzglednic koszty opracowania miedzy innymi:

projektu zagospodarowania Terenu Budowy, w tym zaplecza budowy,

projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt

projektu obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy zgodnie z wymaganiami Zarzgdcdw drdg,

projektow robdt fymczasowych, ktorych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robdt Statych,
ewentualnych projekfdw zabezpieczenia scian wykopu,

projektu rysunkdw Robdt tymczasowych (np. drég tymczasowych, komdr roboczych itp.),

niezbednych rysunkéw warsztatowych wynikajacych z Umowy, Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych,

rysunkow montazowych,

obliczeri statyczno-wytrzymatosciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisach technicznych projektdw,
o ile wystepujg,

projektow, szkicow, rysunkdw, opracowar wymaganych w opisach technicznych i w Specyfikacjach
Technicznych,

konstrukcji pomocniczych,

projektow roboczych odwodnienia Robdt,

planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku
wykonywania Robdt, geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla catosci wykonywanych Robdt;

Wykonawca przekaze Zamawiagjacemu 6 kompletow dokumentacji powykonawczej + 2 wersje elektroniczne — wersja

elektroniczna zostanie nagrana na nosniku CD lub DVD i bedzie sygnowana przez Wykonawce.

Ponadto, powykonawcza dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekazac do wtasciwego

migjscowo powiatowego osrodka dokumentacii geodezyjnej | kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne

z wymaganiami osrodka). Wykonawca opracuje takze dokumentacje powykonawcze dla tych instytuci ktdre w swoich

uzgodnieniach wymagaja takiego opracowania | przekaze im w wymaganej ilosci egzemplarzy.

16.3. Zgodnosc robdt z dokumentacja projekfowq i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz pozostate dokumenty budowy przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowig czesc Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sag obowigzujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeri w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspekfora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST (SST).
Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST (SST) bedag uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli musza byc jednorodne
I wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty fych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowq
lub ST (SST) i beda miaty wptyw na niezadowalajacq jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostana niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

16.4. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem uzyska teren i zorganizuje Zaplecze (zaplecza) budowy. Zagospodarowanie Zaplecza
budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem Robdt budowlanych. Na zagospodarowanie sktadajg sie m.in. nizej wymienione
elementy:

e ogrodzenie terenu (wysokosci minimum 15 m z brama wjazdowa i furtka), zabezpieczajace przed dostepem
osdéb nieupowaznionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami Szerokosc
strefy, w ktdrej istnieje zagrozenie upadku przedmiotdw z gory, powinna wynosic nie mniej niz 1/10 wysokosci
obiektu, z ktdrego moga spadac przedmioty, ale (poza przypadkiem zwartej zabudowy miejskiej) nie mnigj
niz 6 m,

e utwardzenie terenu Zaplecza budowy odpowiednio przystosowane do poruszajacych sie po nich srodkdw
transportu
i przejscia dla pieszych. Drogi i przejscia powinny byc oswietlone | zabezpieczone przed zagrozeniem spadania
przedmiotdw z gory. Ponadfo nalezy przyjac rozwigazania, ktdre w sposdb maksymalny ograniczq
przenoszenie na drogi publiczne zanieczyszczeri przez wyjezdzajace pojazdy.

e pomieszczenia higieniczno-sanitarne | socjalne (szatnie, jadalnie, umywalnie, suszarnie i ustepy), ktdre
powinny spetniac normatywy sanitarne podane w przepisach bhp,

e wydzielone strefy ruchu pieszego np. z ptyt chodnikowych utrzymane w czystosci przez caty okres realizacji
Robét,

e pomieszczenia biurowe dla kierownictwa Robdt i dla Inspektora nadzoru,

e  sktadowiska materiatow i wyrobow budowlanych, ktdre powinny byc wtasciwie usytuowane w stosunku do
innych elementéw zagospodarowania zaplecza budowy. Rozmieszczenie sktadowanych materiatdw, wysokosc
Ssktadowania | sposdb pobierania materiatdw powinien byc zgodny z przepisami.

e Jorganizowanie, wyposazenie, utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza, przez caty czas trwania budowy
oraz jego likwidacja po zakoriczeniu budowy, naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

16.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robét poza Terenem
Budowy w okresie trwania budowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét, a w szczegdlnosci:

e zabezpieczy Teren Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg uciazliwosci dla mieszkaricow.

e ufrzyma warunki bezpiecznej pracy | pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowg
I nienaruszalnosc ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych.

e  fakt przystapienia do Robdt obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robdt.

e w czasie wykonywania Robdt dostarczy, zainstaluje | bedzie obstugiwat wszystkie fymczasowe urzadzenia
zabezpieczagjace fakie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty ifp., zapewnigiac w ten sposdb
bezpieczeristwo pojazddw i pieszych. Zapewni state, dobre warunki widocznosci w dzieri i nocy tych zapdr
i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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e w czasie wykonywania Robdt na biezaco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia | zanieczyszczenia z drdg i ulic
oraz chodnikéw zwigzane z prowadzonymi robofami.

e  bedzie odpowiedzialny za budowe, utrzymanie i demontaz niezbednych drdg tymczasowych do Terenu Budowy
| drdg transportowych do placéw sktadowania oraz przejsc dla pieszych. Drogi | przejscia powinny byc
oswietlone | zabezpieczone przed zagrozeniem spadania przedmiotéw z gory. Ponadto nalezy przyjac
rozwiazania, ktdre w sposéb maksymalny ogranicza przenoszenie na drogi publiczne zanieczyszczer przez
wyjezdzajace pojazdy.

e  bedzie gromadzit w odrebnych pojemnikach wywozonych na odpowiednie sktadowisko odpaddw wszelkie
zanieczyszczenia pochodzace z obstugi sprzetu i z zaplecza budowy — zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z péZn. zm.)wtasnym staraniem uzyska doprowadzenie na
Teren Budowy energii elektrycznej i wody.

W Cene Zabezpieczenia Terenu budowy winny byc wtaczone rdwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
I eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z energii elektrycznej, wody | odprowadzeniem sciekéw w czasie prowadzenia
Robdt oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzeri po ukoriczeniu budowy.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw | mediow energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i jest on
w petni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnier, przeprowadzenie
ewentualnych prac projektowych i uzyskanie niezbednych pozwoleri | zezwoler.

Wykonawca po zakoriczeniu Robdt jest zobowiazany do doprowadzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub
zaktadanego stanu w rozwigzaniach projekfowych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy
wraz z kosztami eksploatacyjnymi nie podlegajg odrebnej zaptacie | sq uwzglednione w cenie umownej.

16.6. Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien zapewnic ochrone
wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za instalacje na powierzchni ziemi | za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. przekazanych mu przez Zamawigjacego w ramach planu ich lokalizacji — jako zatacznika do
protokotu przekazania placu budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeri w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i ich
wtasciciela oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy pofrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I/ urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawigjacego.

16.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania | prowadzenia robdt z uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terendw sasiednich.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania nastepujacych zaleceri:

e  Przed podjeciem zasadniczych prac niwelacyjnych zdjac wierzchnig prochnicza warstwe gleby i zmagazynowac
w sasiedztwie obszaru objetego budowa, na osobnych pryzmach zabezpieczonych przed przesuszeniem
oraz zmieszaniem ze skata rodzima

e Place budowy wytyczyc | odgrodzic w taki sposdb, aby nie ingerowaty w przylegte tereny zielone
I wykluczaty mozliwosc ich zniszczenia.

o W migjscach wyznaczonych jako miejsca potencjalnego wystepowania chronionych gatunkdow roslin, przed
rozpoczeciem prac zdjac gorng warstwe gleby wraz z porastajaca ja roslinnoscia zielng | umiescic ja w
miejscu zabezpieczonym przed zniszczeniem — w celu wykorzystania tej warstwy podczas prac
rekultywacyjnych.

e Szczegdtowe zasady postepowania ze stwierdzonymi osobnikami chronionych gafunkéw roslin, a takze
szczegdty technologiczne | lokalizacyjne postepowania z warstwa gleby, ustalic w uzgodnieniu ze specjalistq

z zakresu botaniki
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Wszelkie prace zwiazane z wykonywaniem dziatar minimalizujacych negatywne oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko realizowac pod statym nadzorem przyrodniczym, prowadzonym przez wtasciwych specjalistow,
z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

- z prowadzonego monitoringu realizacyjnego nalezy sporzadzac zbiorcze raporty, potwierdzone przez specjalistow

I/ przedktadac je tuf. organowi co najmniej 2 razy w roku,

- ostatni raport z monitoringu realizacyjnego nalezy ztozyc w ferminie 3 miesiecy od daty zakoriczenia realizacji

przedsiewziecia.

16.8.

Drogi dojazdowe do placu budowy zaprojektowac po istniejacych drogach gruntowych i utwardzonych.

Ruch pojazddw powinien odbywac sie po drogach technologicznych. Przemieszczanie sie maszyn powinno
odbywac sie w miare mozliwosci po statych frasach.

Po zakoriczeniu prac budowlanych miejsca zajec czasowych przywrdcic do stanu poprzedniego.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek awarii w zakresie zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi
grunt zanieczyszczony na skutek awarii nalezy natychmiast usunac | przekazac podmiofom posiadajacym
stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.

Nalezy sprawdzac na biezgco stan techniczny pracujacych maszyn budowlanych i transportowych, aby
wyeliminowac wycieki weglowodordw ropopochodnych do podtoza.

Wszelkie migjsca wyznaczone do obstugi samochoddw i maszyn roboczych powinny byc okresowo (do czasu
zakoriczenia budowy) wyscielone materiatami izolacyjnymi.

W poblizu miejsca garazowania i|tankowania maszyn powinno zngjdowac sie stanowisko z  sorbentem
stuzacym do likwidacgji powstatych wyciekdw i wylewdow substancji ropopochodnych.

Plac budowy, drogi dojazdowe | miejsca magazynowania mas ziemnych nalezy organizowac | utrzymywac
w sposéb ograniczajacy pylenie oraz lokalizowac mozliwie z dala od terendw zabudowy mieszkaniowej
(w przypadku prowadzenia prac na terenach w poblizu zabudowy mieszkaniowej, prace takie nalezy
ograniczyc do pory dziennej).

Nalezy odpowiednio zabezpieczyc miejsca magazynowania mas ziemnych, aby ograniczyc z nich pylenie.

Nie nalezy dopuszczac do dtugofrwatej pracy silnikdw spalinowych maszyn i pojazddw budowlanych podczas
postoju (ograniczyc emisje w fazie tzw. jatowego biegu).

W bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej nalezy ograniczyc¢ liczbe maszyn jednoczesnie
pracujacych na danym odcinku, w celu zminimalizowania bezposrednich skutkéw emisji. Na fych obszarach
réwniez nie nalezy lokalizowac parkingow.

Organizowac prace w taki sposdb, aby minimalizowac ilosc¢ powstajacych odpaddw oraz ograniczyc ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko. Odpady powstajace podczas realizacgji inwestycji nalezy segregowac
i magazynowac selektywnie w pojemnikach lub w wydzielonych i przystosowanych do tego celu migjscach,
w warunkach zapobiegajacych pyleniu | rozwiewaniu frakcji lekkich oraz ich negatywnemu oddziatywaniu na
Srodowisko oraz zapewnic ich sukcesywny odbidr przez podmioty posiadajace stosowne zezwolenia na ich
dalsze zagospodarowanie.

Odpady niebezpieczne nalezy segregowac | magazynowac w wyznaczonych pojemnikach ustawionych na
terenie utwardzonym, | zabezpieczonym przed dostepem o0sdb frzecich do czasu przekazania podmiofom
posiadagjacym stosowne zezwolenia na ich unieszkodliwianie.

Masy ziemne powstajace na etapie realizagji inwestycji nalezy zagospodarowac zgodnie z ich przeznaczeniem
na podstawie obowigzujacych przepisdw.

Scieki socjalno-bytowe nalezy gromadzic w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach i zapewnic ich regularny
odbidor przez upowaznione podmioty.

Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy i ochrona przeciwpoZarowa na budowie

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci jest zobowigzany zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie

urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzic lub zapewnic

sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz, na podstawie
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»Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. Plan bioz nalezy opracowac
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dofyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),
uwzglednigjac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (t..
DzU. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). Uzngje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzef przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach | pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami | zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich i oznakowane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym przez pracownikéw Wykonawcy.

16.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty saq szkodliwe dla ofoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong, jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania fych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwosc zanika (np.
materiaty pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Zamawigjacy powinien ofrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw
administracji paristwowej.

16.10. Ograniczenie obcigzeri osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na os przy transporcie grunfu, materiatow
I wyposazenia na | z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkdw | w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych.

16.11.  Ochrona i ufrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty | urzadzenia uzywane do Robdt od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac
Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byc prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy
byty w zadowalgjacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24
godziny po otfrzymaniu tego polecenia.

16.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy | wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdft.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagari prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiagjac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

16.13. Dziatania zwiqzane z organizacja prac przed i w frakcie prowadzenia robét

Najpdzniej w Dacie Rozpoczecia Zamawigjacy, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi
organ, o planowanym rozpoczeciu Robdt. Do tego zawiadomienia bedq dotaczone nastepujace dokumenty:

e oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowiazku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

Ustugi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa
os. Bolestawa Chrobrego 36/29, 60-681 Poznari
tel. 662 183 560, email: piotrhausa@gmail.com



Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800
wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta
Specyfikacje techniczne — informacje ogdlne | ogdlna specyfikacja techniczna

e oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw
wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

e plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca we wszelkich swoich dziataniach zobowigzany jest do przestrzegania wymogow okreslonych w pkt. 15.7.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych
stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wtascicieli urzadzeri i istniejacego uzbrojenia podziemnego, naziemnego,
nadziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego, wtascicieli terendw przylegtych do Terenu
Budowy) o terminie rozpoczecia Robdt oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robdt.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w uzgodnieniach/pozwoleniach | zapewni wystawigjacym je wtadzom petng
mozliwosc inspekgji i sprawdzenia Robdf, jak rowniez uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych Robdt. Zgodnosc
z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigazku czy odpowiedzialnosci w ramach
Umowy. Wykonawca wykona wszystkie formalnosci i poniesie wszelkie optaty wynikajace z uzgodnieri/pozwoleri w tym
ptafne nadzory oraz odbiory techniczne przez powotane do tego celu instytuge. W przypadku wygasniecia terminu
uzgodnienia/pozwolenia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swdj koszft.

W szczegdlnosci Wykonawca:

e  zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej | pionowej
na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie fych punktéw podlega karze grzywny.
W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia tych punkfdw Wykonawca na wtasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

e  powiadomi wtascicieli istniejacego uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego zgodnie z wymaganiami
zawartymi w uzgodnieniach,

e opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacja fotograficznag,

® opisze sposob zabezpieczenia wykopdw, istniejacej zieleni, urzadzeri | budowli podziemnych, naziemnych
i nadziemnych, wykonania drég montazowych | wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Obowiazkiem Wykonawcy jest sprawdzenie, z odpowiednim wyprzedzeniem, dostepnosci terenu niezbednego do
prowadzenia Robdt. O wszelkich stwierdzonych utrudnieniach Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadnigjace i opiniujace.

Po zakoriczeniu Robét Wykonawca Teren Budowy uporzadkuje i przywrdci do stanu poprzedniego oraz zagospodaruje
zgodnie z Dokumentacjg Projektfowa,

16.14. Organizacja ruchu

Wykonawca sporzadzi projekty tymczasowej organizagi ruchu na czas wykonywania robdt. Wykonawca zobowigzany
Jjest do uzgodnienia projekfdw organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt z Zarzadcami drég wskazanymi w uzgodnieniach.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania organizagi ruchu zastepczego wedtug uzgodnionych projektéw (oznakowania
i/ zabezpieczenia Terenu Robdt oraz oznakowania objazdow | zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drdg, itp.).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaptacie | sa uwzglednione w cenie umownej.

16.15. Nadzor geodezyjny

W trakcie prowadzenia Robdt Wykonawca zapewni staty nadzor geodezyjny. Nadzor ten zapewni prawidtowosc
prowadzenia Robdt, jak rowniez bedzie nadzorowat prowadzenie i wykonywanie niezbednych pomiaréw i obmiardw. Koszt
nadzoru geodezyjnego Wykonawca ujmie w Cenie Umowneyj.

16.16. Nadzdr archeologiczny
Na obszarze inwestygji brak jest zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. W razie przypadkowego odkrycia

obiektow archeologicznych nalezy zgtosic ten fakt do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw. Wszelkie koszty zwigzane
z prowadzeniem badari archeologicznych i prac lezg po stronie Zamawigjacego.
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2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robdf muszg byc dopuszczone do obrotu
i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawa z dnia 16.04.2004
o wyrobach budowlanych tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266, z pézn. zm.) i posiadac wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci | oznakowanie, zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST (SST), a takZe poleceniami Inspektora nadzoru.
Zastosowane Materiaty i Urzadzenia musza byc fabrycznie nowe oraz pierwszej jakosci. Wykonawca w celu zatwierdzenia
materiatu kazdorazowo przedtozy dokumenty potwierdzajace, ze materiaty budowlane przeznaczone do wbudowania
zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Ewentualne okreslenie nazwy wtasnej lub handlowej materiatu zawarte w dokumentacji projektowej i ST stanowi
przyktadowe okreslenie wtasnosci parametrycznych i nie stanowi sugestii, koniecznosci ich stosowania. Materiaty uzyte
do wykonywania robdt musza byc zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposdb ciagty spetniaia wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robdt. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robdt.

Inspektor nadzoru moze okresowo konfrolowac dostarczane na budowe materiaty | urzadzenia, aby sprawdzic, czy
sag one zgodne z wymaganiami ST. Jest upowazniony do pobierania | badania probek materiatu w celu sprawdzenia jego
wtasnosci. Wyniki tych prébek stanowic moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sq atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badari jakosci materiatdw, Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petna zgodnosc fych materiatéw z wymaganiami podanymi w ST.

2.2 Zrédta uzyskiwania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dofyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw | odpowiednie swiadectwa badari laboratoryjnych oraz prdbki Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrédta uzyskajg zafwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposdb ciagty spetnigja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robdt

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane | nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
wytacznie na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4, Warianfowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja projektowa lub ST (SST) przewiduja mozliwosc wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu co nagjmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc péZniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca we wszelkich swoich dziataniach zobowigzany jest do przestrzegania wymogdw okreslonych w pkt. 16.7.

Wykonawca, zapewni aby fymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potfrzebne do robdf, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc | wtasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzorvu.
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Materiaty | wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, wyrdb budowlany nadgje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo
europejska aprobata techniczna badZ? krajowa specyfikacja techniczng parstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

e albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

e albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym ,B’°, ktérego wzdr okresla zatacznik nr 1do
ustawy o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszqg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktfdre nie spetnigjg tych wymagar beda odrzucone. Na wszystkie wyroby nalezy od
producentow zadac certyfikatow, kfdre wraz z dokumentacja powykonawcza beda podstawa do odbioru koricowego prac
budowlanych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przestawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego Zrdodta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty
dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrdodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zrédta w sposdb ciagty spetnigja wymagania ST | dokumentacji projektowey.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie fakiego sprzetfu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jjakosc wykonywanych Robdt. Sprzef uzywany do Robdt powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST (SST), PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku
ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien byc¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w projektach, ST (SST)
I wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa, Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Robdt ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uZytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST (SST) przewiduja mozliwosc¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc pézZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostana przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdft.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na
Jjakosc wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu robdt, na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametrow technicznych.
Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzic
zgodnie z przepisami BHP, przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu drogowym.
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Liczba Srodkdw fransportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaci
projektowej, ST | wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa, Liczba i rodzaje srodkdw fransportu
beda okreslone w projekcie organizacji robdt.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie mogq byc uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdég i placéw na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do sfosowania srodkdéw fransporfu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych, przy braku takich ustaleri srodki fe Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. Wybdr srodkdw transporfu
pionowego - dZwigi, wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji robét w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych

zaktadow.
5. WYKONANIE ROBOT
51 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e  projekt zagospodarowania Terenu Budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowej | graficznej,
e plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
e  projekt organizagi Robdt,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw o wiekszych
gabarytach lub masie)
oraz wszystkie niezbedne dokumenty wymagane Umowa i Prawem Budowlanym.

Kolejnosc wykonywania Robdt musi byc zgodna z wytycznymi okreslonymi w Projektach Wykonawczych, a takze
musi byc¢ zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

52 Ogdlne wymagania dofyczace wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robdt oraz za jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych | programu zapewnienia jakosci, projekfu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspekfora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowiazkdéw Wykonawcy | uwaza sie, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badari materiatdw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace
przy produkgji i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazanag kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tyfutu poniesie Wykonawca. Budowa musi
podlegac obstudze geodezyjnej. Plac budowy nalezy przekazac pisemnym protokdtem, przy udziale Inspektora nadzoru,
Kierownika budowy oraz osdb trzecich — w zaleznosci od potrzeb. Prowadzenie robdt nalezy powierzyc osobom majacym
odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbedne doswiadczenie.

53 Wymagania ogdlne wobec Wykonawcy

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowac w sposdb okreslony

w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewnigjac spetnienie wymagari
podstawowych dotyczacych:

e  bezpieczeristwa konstrukgi - obcigzenia mogace dziatac na wykonywany obiekt budowlany w frakcie jego

wznoszenia | uzytkowania nie moga doprowadzic do zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci, znacznych

odksztatceri o niedopuszczalnej wielkosci, uszkodzenia czesci obiektu, instalagi lub zamontowanego
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5.4.

wyposazenia w wyniku znacznych odksztatceri elementow nosnych konstrukgj, uszkodzenia na skutek
wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go przyczyny;

bezpieczeristwa pozarowego - obiekt w frakcie pozaru powinien zapewniac zachowanie nosnosci konstrukcji
przez zatozony okres czasu, ograniczenie powstawania | rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sasiednie obiekty, mozliwosc opuszczenia obiekfu przez
mieszkaricow lub ich uratowania w inny sposéb, bezpieczeristwo ekip ratowniczych;

bezpieczeristwa uzytkowania - obiekt budowlany nie powinien w frakcie uzytkowania stwarzac ryzyka
wypadkdw, jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym, obrazenia
w wyniku eksplozji lub usterki urzadzer;

odpowiednich warunkdw higienicznych | zdrowotnych oraz ochrony srodowiska - obiekt budowlany nie
powinien stwarzac zagrozenia dla higieny, zdrowia ludzi a takze srodowiska, w szczegdlnosci w wyniku
wydzielania sie gazdw toksycznych, obecnosci szkodliwych czastek lub gazdw w powietrzu, emisji
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby.

Wymagania ogdlne dotyczace realizacji przedsiewziecia

Przy realizacgji przedsiewziecia nalezy w szczegdlnosci spetnic nizej wymienione wymagania:

5.5

wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, zasadami wiedzy | sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw | pod statym nadzorem technicznym (kierownik budowy);

w trakcie budowy nalezy przestrzegac wymagarn stawianych przez instytucje warunkujace dopuszczenie
obiektu do uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u, Paristwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej, Inspekcji
Ochrony Srodowiska, Paristwowego Nadzoru Budowlanego;

wszelkie watpliwosci powstate w ftrakcie zapoznawania sie z dokumentacjq oraz w czasie realizacji
przedsiewziecia nalezy niezwtocznie i na biezaco wyjasniac z jej autorami;

zmiany w frakcie realizagi w stosunku do opracowanego projekfu sq dozwolone jedynie za zgodq
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i autoréw dokumentacji.

Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projekfu organizacji placu budowy, ktdry bedzie zawierat:
(zesc opisowa obejmujaca miedzy innymi:

wielkosc potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej
oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

opis techniczny budynkdw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

sposdb dostarczania materiatow, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia, itp.

wielkosc potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drdg publicznych,

zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb nieuprawnionych,

rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

warunki i miejsca sktadowania humusu | ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia | usuwania odpaddw
z placu budowy,

zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

(zesc graficzng obejmujaca miedzy innymi:

5.6.

granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zgjecie czesci pasa drogowego,

usytuowanie obiektdw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie
potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

drogi dojazdowe,

punkt przytaczenia zasilania energetycznego | wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a fakze
odprowadzenia sciekdw,

rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych ifp.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujacy miedzy innymi:
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e szczegdtowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka fechniczna,
e metfody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkdw realizacji, jak: maferiaty, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i in.,

e harmonogramy wykonania robdf, pracy maszyn | urzadzer,

e  plany zatrudnienia,

e zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatdw i elementdw konstrukcyjnych oraz prefabrykatow,

e instrukcje montazowe i BHP.

57 Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien byc

prowadzony na podstawie projektu technologii i montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodq
montazu, prowadzic dziennik montazu.

58 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidagi placu budowy | petnego uporzadkowania terenu wokdt budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe | organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacia Projektowg oraz ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

(zesc ogdlng opisujaca;

e organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

e bhp i ochrone srodowiska,

e  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

®  wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegdlnych elementow Robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robdt,

®  wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktdremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badari),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskdéw | zastosowanych korekt w  procesie technologicznym,
proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

(zesc szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

®  wykaz maszyn | urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzagje | ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzeri do magazynowania | zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw ifp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu i sktadowania,

e  sposdb zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zniszczeniem wykonanych elementéw Robdt,

®  sposdb | procedure pomiaréw i badari (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robdf,

®  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady konftroli jakosci robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakosc
Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng konfrole jakosci Robdt | stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system konfroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania probek i badari materiatow oraz Robdt.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badari
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalgjacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary | badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoscia zapewnigjacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST (SST).

Minimalne wymagania, co do zakresu badari i ich czestotliwosc sq okreslone w ST (SST). W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspekfor nadzoru ustali jaki zakres konftroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie Robdt
zgodnie z Umowa, Wykonawca dostarczy Inspekforowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzef
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badari.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzeri
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia fe bedq
tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badar, Inspekfor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboraforium Wykonawcy zostang
usuniete | stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatdw.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metfod pobierania prdobek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badari.

Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniong mozliwosc udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badari pokrywa Wykonawca fylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty fte pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedag dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prdobki dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio
opisane | oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzorvu.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badari jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
/ zapewniona mu bedzie wszelka pofrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatdw, kfdre
budzg watpliwosc co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej
woli.

Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami
lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badari wykonywanych na zlecenie Inspekfora nadzoru beda odpowiednio opisane | oznakowane,
w sposob przez niego zaakceptowany.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktdre spetniaja wymagania okreslone
w ustawie z dnia 16 kwiefnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Jakiekolwiek materiaty, ktfdre nie spetnigjg fych
wymagar beda odrzucone.
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6.7 Dokumentacja budowy

Wymagania przedstawione w tym rozdziale sq wymaganiami dodatkowymi w stosunku do jakichkolwiek szczegdtowych
wymagari odnosnie dostarczania dokumentow okreslonych w innych czesciach dokumentacji umownej. Dokumenty sktadane
Inspektorowi nadzoru winny byc wyraZznie oznaczone nazwg Inwestycji: ,,Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000
do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta’.

Sprawdzenie, przyjecie | zafwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw roboczych | warsztatowych, projektow
wykonawczych i powykonawczych, wykazow materiatéow oraz procedur przewidywanych przez Wykonawce nie beda miaty
wptywu na kwote umowy | wszelkie wynikagjace stad koszty ponoszone bedq wytacznie przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru sprawdza dokumentacje jedynie w zakresie ogdlnych warunkdw projektowania i w zZadnym przypadku nie zwalnia
to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Inspekfor nadzoru bedzie zajmowat sie
przedktadanymi materiatami mozliwie jak najszybciej | przekaze je ponownie Wykonawcy. Wszelka zwtoka spowodowana
koniecznoscig ponownego sktadania dokumentdw nie spowoduje przedtuzenia ferminu umownego.

Protokdt przekazania placu budowy

Protokdt przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawigjacego
i Wykonawce. Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym oraz dziennik budowy przekazywane sgq
Wykonawcy wraz z podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawigjacego i Wykonawce w okresie od
przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonac
w dzienniku budowy wpisu 0sdb, ktdrym zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robdt budowlanych.
Osoby te sa obowigzane potwierdzic podpisem przyjecie powierzonych im funkcgi. Zapisy w Dzienniku budowy bedq
dokonywane na biezaco | bedq dotyczyc przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika budowy profokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e dafe przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e dafe przekazania przez Zamawigjacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,

e ferminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi | polecenia Inspektora nadzoru,

®  daty zarzadzania wstrzymania robdt z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

®  zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w frakcie wykonywania robdt,

e  dane dotyczace jakosci materiatow,

e wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istofne informacje o przebiegu robdf.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie do wpisu. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy

robot.
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Dziennik montazu
Dziennik montazu jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawigjacego | Wykonawce w przypadku
wykonywania robdt budowlanych metoda montazu. Fakt jego prowadzenia nalezy odnotowac w dzienniku budowy. Przed
rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonac w dzienniku montazu wpisu osdb, ktdrym zostato powierzone kierownictwo,
nadzor | kontrola techniczna robdét budowlanych. Osoby te sa obowigzane potwierdzic podpisem przyjecie powierzonych im
funkcji. Po zakoriczeniu robdt dziennik montazu nalezy dotaczyc do dziennika budowy.
Dziennik wbijania Scianki szczelnej
Dziennik wbijania Scianki szczelnej jest wymaganym dokumenfem obowigzujacym Zamawigjacego | Wykonawce
w przypadku koniecznosci wykonywania robdt kafarowych. Fakt jego prowadzenia nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Przed rozpoczeciem robét kafarowych nalezy dokonac w dzienniku wpisu 0sdb, ktdrym zostato powierzone kierownicfwo,
nadzor i kontrola techniczna robdt kafarowych. Osoby te sa obowigzane potwierdzic podpisem przyjecie powierzonych im
funkcji. Po zakoriczeniu robdt dziennik wbijania scianki szczelnej nalezy dotaczyc do dziennika budowy.
Ksiazka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjefych w kosztorysie oferfowym —
umownym Wykonawcy | wpisuje do Ksiazki obmiarvu.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawca Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robdt. Powinny byc udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych powyzej dokumentdw, nastepujace dokumenty:
e [Jecyzja o pozwoleniu na budowe (lub Decyzja o pozwoleniu na realizacje inwestycji),
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e profokoty odbioru Robdf,
e protokoty z narad i ustaler,
e  operaty geodezyjne,
e  korespondencja na budowie,
e Swiadectwa badari, dokumenty dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie materiatéw budowlanych,

e plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawigjacego w dowolnym czasie | na kazde zadanie oraz przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiagjacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Przedmiar robdt, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072), powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalgjacych szczegdtowy opis oraz
wskazanie wtasciwych specyfikacgji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
Jjednostek przedmiarowych robdét podstawowych. Spis dziatéow przedmiaru robdt powinien przedstawiac podziat wszystkich
robdt budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwier. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy
opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajace
robotom podstawowym.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacia projektowq
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w ST, nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robdf. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej insfrukcji
Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu ptatnosci ustalong
w Umowie na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowey.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objefosci beda wyliczone w m’ jako
dtugosc pomnozona przez sredni przekrg.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objefosci powinny byc uzupetnione szkicami w Karcie Obmiarow lub
dotaczone do niej w formie zatacznika. llosci, ktdre majg byc obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslania ilosci Robdt podane sa w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych w przypadku braku takich
informacji to w katalogach KNR (Katalog Naktaddw Rzeczowych) oraz KNNR (Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych).
Jednostki obmiaru powinny byc zgodne z jednostkami okreslonymi w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

7.3. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badari atestujacych, to Wykonawca winien posiadac wazne swiadectwa legalizagi. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie frwania robdf.

7.4. (zas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdf, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikagjacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegagjacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiazki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogq byc dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksiazki obmiardw, kfdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru i jednostke notyfikowang przy udziale Wykonawcy:
e odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi koricowemu - odbiorowi do celéw wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z Umowa,
o odbiorowi ostatecznemu po uptywie Okresu zgtaszania wad, przed wydaniem Swiadectwa Wykonania.
82 Odbior robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych Robdt oraz ilosci
tych robdt, kfdre w dalszym procesie realizagi ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych i uleggjacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwigjacym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ Robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badari
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja projektowa, ST (SST) i uprzednimi
ustaleniami.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzic protokdt podpisany przez Inspektora nadzoru, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze. W protokole odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac przedmiot
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I/ zakres odbioru oraz zapisac istofne dane, majace wptyw na przyszta eksploatacje, trwatosc i niezawodnosc wykonanych
Robot:
e zgodnosc wykonanych Robdt z Dokumentacjg Projekfowaq,
e rodzgj zastosowanych Materiatéw, typ Urzadzer,
e  technologie wykonania Robdf,
e parametfry techniczne wykonanych Robdt,
e  wykonang dokumentacje <z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowana zgodnie z obowigzujacymi
standardami technicznymi w geodezji | kartografii, potwierdzong stosownymi “klauzulami” Zasobu Geodezyjno
- Kartograficznego - dotyczy to odbiordw czesciowych i odbioru koricowego.

Do protokotu nalezy zataczyc wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce, raporty z prob
przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru oraz dokumentacje fotograficzng tych Robdt. Wzdr profokotu z odbioru
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. Przeprowadzenie odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy.

83 Odbior czesciowy

Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru, kfory dokonuje odbioru. Odbior robdt czesciowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robdt. Poszczegdlne etapy uzgodnione pomiedzy Inwestorem | Wykonawca odbierze protokdtami czesciowymi powotany
przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoty z tych odbiordw, w koricowym wniosku winny zawierac stwierdzenie odnosnie
spetnienia warunku mozliwosci przystapienia do odbioru koricowego. W poszczegdlnych odbiorach czesciowych obowigzuje
dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze koricowym.

8.4. Odbior koricowy

Zasady odbioru koricowego robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
Jjakosci. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika budowy. Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru koricowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjacego w obecnosci Inspekfora nadzoru i Wykonawcy
oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawigjacego i/lub, ktdrych udziat w odbiorze jest wymagany
przepisami.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badari
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST (SST). W toku odbioru
koricowego Robdt, Komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetnigjacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetnigjacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakosc wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST (SST) z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosc wykonywanych Robdt w stosunku do wymagari przyjetych
w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
e  [Jokumentacje Powykonawcza, t/. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
Robdt, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualnie uzupetnigjace lub zamienne),
e Protokoty odbiorédw Robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
e  Protokoty odbiordw czesciowych,
e  Receptury i ustalenia technologiczne,

e [Dzienniki budowy i Karty Obmiaréw (oryginaty),
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e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne ze ST (SST) i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

o  [Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z ST (SST) i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzern,

e Projekty wykonawcze opracowane przez wykonawce,

e (eodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia ferenu,

e [ecyzje o pozwoleniu na budowe lub Decyzje o pozwoleniu na realizacje inwestycj,

e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e /nne dokumenty wynikajace z odpowiednich przepisow.

e  Oswiadczenie Kierownika Budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i warunkami Decyzji o pozwoleniu na budowe
(ew. Decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji) oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku,

- wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe [ub uzupetnigigce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetnigiacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbiér do celu wystawienia swiadectwa przejecia - decyzja o pozwoleniu na uZytkowanie

Po wykonaniu Préb Koricowych, przed wydaniem Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowiazany jest do
przygotowania wszystkich niezbednych dokumentow w celu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Robdt od
wtasciwych wtadz lokalnych. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne Roboty, ktdre limitujg uzyskanie tego pozwolenia.

Odbidr ostateczny po uptywie okresu zgtaszania wad, przed wydaniem sSwiadectwa wykonania

Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja odbiorowa, w sktad ktdrej wchodzic bedzie przedstawiciel
Zamawiajacego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w probach przez Zamawiagjacego i/lub,
ktorych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami Odbior ostateczny dokonany bedzie przed koricem okresu zgtaszania
wad. Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inspektora nadzoru Swiadectwa Wykonania.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

® umowe,

e protokoty odbioru koricowego obiektdw i Robdt,

e dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z obiektow
(jezeli byty zgtoszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad’ oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

e innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokdt opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
8.7 Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegaja na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przegladow
zostang ustalone pomiedzy stronami i wpisane do protokotu odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne

Uznaje sie, iz Wykonawca jest profesjonalny i przed ztozeniem oferty zapoznat sie z opisem przedmiotu zamdwienia
w celu rzetelnego skalkulowania ceny oferty.
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa/ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq,
ustalong dla danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robdt przyjefa przez Zamawigiacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa lub Kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzgledniac wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania
/ badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robdt wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato
fo szczegdtowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i w Wycenionym Przedmiarze Robdt czy tez nie. Ceny
Jjednostkowe lub ryczattowe zaproponowane przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robdt sq
ostateczne i wyklucza sie mozliwosc zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete dang pozyca,

Nie dopuszcza sie podziatu kwot ryczattowych.

9.2 Wycena

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowaq ustalong dla
danej pozygji przedmiaru robdt.

Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania
/ badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i/ lub w dokumentacji projektowej. Ceny
Jjednostkowe lub kwoty ofertowe beda obejmowac:

e  robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi koszfami ubytkdw
I/ transportu na plac budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie
I ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robdt jest
ostateczna i wyklucza, z zastrzezeniem zmian okreslonych dla etapdw realizacji w umowie, mozliwosc zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na
podstawie protokotu odbioru robdt. Przy dokonywaniu rozliczeri obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwiazane spoczywajg na Wykonawcy.

Zaleca sie, aby rozliczenie pomiedzy Zamawigjacym a Wykonawcg odbywato sie w formie wynagrodzenia
kosztorysowego, ktdrego podstawa beda ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy oraz faktycznie wykonana ilosc
robdt, okreslona na podstawie ksiazki obmiaru.

9.3 Zasady rozliczenia za spetnienie wymagari niniejszej ST-0

Z wytaczeniem elementdw, dla ktdrych przewidziano odrebne pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robdt, spetnienie
wymagari niniejszej ST-0 nie podlega odrebnej zaptacie | uwaza sie je za uwzglednione | wliczone w ceny
Jjednostkowe/ryczattowe okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeri na roboty budowlane

Koszty zawarcia ubezpieczeri nie podlega odrebnej zaptacie | uwaza sie je za uwzglednione | wliczone w ceny
Jjednostkowe/ryczattowe okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robdft.

9.5 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania wymaganych Umowa Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji nie podlega
odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione | wliczone w ceny jednostkowe/ryczattowe okreslone w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca jest zobowiazany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze paristwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne | wytyczne, kfdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami | bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt.

Zastosowane urzadzenia | materiaty oraz technologie prac budowlanych musza spetniac warunki Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spetniac wymogi artf. 30 ust. 2 | 3 ustawy
Prawo zamdwieri publicznych.

Nie wymienienie tytutu jakieikolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wszystkie wazniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne
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oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robdt sg podane w pkt. 10 kazdej szczegdtowej

specyfikacji techniczney.

10.1

102

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 jt. z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 jt. z péZn. zm.),
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 jt. z péZn.
zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 jt. z péZn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 jt. z péZn. zm.),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 j.t. z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 j.t. z péZn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 j.t. z péZn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 jt. z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2019 r. poz. 701 jt. z péZn. zm),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945
Jt. z pézn. zm),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 155 j.t. z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa

w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 j.t. z péZn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 226 j.t. z péZn. zm.).
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
I rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
iochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagi dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania mefod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004
r. nr 130, poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslania szczegdtowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacgji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1966),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003 r. nr 177,
poz.1729),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 2002 r. nr 170, poz.1393),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a fakze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. nr 143, poz. 1002),
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10.3.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 2003 nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz. 579.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z pézZn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr
63, poz. 735 z pézn. zm.).

Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykoriczenia.

PN-B-06251 Roboty befonowe | zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu.

PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku agresywnych wdd
gruntowych.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno fartaczne iglasfte.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie.

BN-79/6751-01 Materiaty do izolagi przeciwwilgotnosciowej. Papa asfalfowa.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa .

PN -B —01080 Kamieri dla budownictwa i drogownictwa.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasiakliwosci woda,

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-75/B 06250 Beton zwykty.

PN-62/B-06738-03 Beton hydrotechniczny.

PN-B-06251 Roboty befonowe | zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczer obcych.
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ksztattu ziaren.

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uZytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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o  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
e  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia grunfu.
W przypadku zmian, akfualizacji norm Wykonawca dokona w porozumieniu z Projektantem i Inspekforem nadzoru.
10.4.  Inne dokumenty
e  WTWO-HT Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdét ziemnych.
o  WTWO-H2 Warunki techniczne wykonywania i odbioru umocnier.
o  WTWO-H3 Warunki techniczne wykonywania i odbioru drenazy i filtréw odwrotnych.
e  WTWO-H5 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt betonowych i zelbetowych.
e  Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukgji
hydrotechnicznych z betonu, MOSZNIL 1994 r.
10.5.  Informacje dodatkowe
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich | patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeri lub metod Bedzie informowat
Zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiagjac kopie atestdw i innych wymaganych
Swiadectw. W przypadku zmiany technologii realizacji Robdt Wykonawca ma obowigzek uzyskac zgode Inspektora nadzoru
I/ Projektanta Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.
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