PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

Nazwa obiektow:

Adres obiektow:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

PRZEBUDOWA WtACZENIA DROGI GMINNEJ DO DROGI
WOJEOWDZKIEJ NR 174 W M. GAJEWO

PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINEJ OPERATOROW
ORANGE POLSKA S.A., WSS S.A., ASTA-NET S.A.

woj. wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Czarnkéw, miejscowos$¢ Gajewo
dziatki o nr ewid. 55, 118 — obreb 0005 Gajewo, jednostka ewidencyjna 300202_2 —
Czarnkéw

GMINA CZARNKOW
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow

Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz

Walkowice 87, 64-700 Czarnkow

Branza:

Funkcja: Imie i nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:

Telekomunikacyjna

Projektant Wiestaw Watroba KUP/0151/Z00P/05

Maj 2018 r.




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Przebudowa wtgczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej nr 174 w m. Gajewo
PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINEJ OPERATOROW:
ORANGE POLSKA S.A., WSS S.A, ASTA-NET S.A.

SPIS TRESCI

l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — PROJEKT PRZEBUDOWY | ZABEZPIECZENIA SIECI

TELEKOMUNIKACYINEJ ..ttt ettt et st st ettt et a e s st e st es et et e e be e sbeesbeenseeesneenbeeeneenneennee 4
1. INFORMAGCIE OGOLNE. ...ttt sas s esa s st s e ss et et st st et et tetetesssesesessaesesessessessanasanas 4
1 T = AT T =) Yo 4
0 [ 4 1YL d o PSPPI 4
O T U 1AV o (o 1LY Y1 ST 4
O S Vo [ YN o 1W T (o .Y AV AP 4
TR VIYAV] oY F= 1Y of: e [o1 U] 0 [T 1 - o] | FOR T 4
1.6, WYKONAWEA FODOT. ... ettt e e e ettt e e et e e e e et e e e e e aaaeaeeetsaeeeasseeaesassaaeeeanseeaans 4
A 4 | (Tl =70 VYAV SR 4
1.7.1. Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora ORANGE POLSKA S.A. .....cccceeveeeeecnnvieeenn. 4
1.7.2. Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora WSS S.A. .....coovviieiiciieeecieee e 4
1.7.3. Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora ASTA-NET S.A......coooiiiiiiiieeeeciiiee e, 5
S T o Yo K =1V Y = o] o] = 10l V7 [ o1 = RS 5
R O N[0 Y ¢ NV I o =T o 137 5
2. OPIS TECHNICZNY ..eetttieeeieeeieette ettt et e s e ettt e e e e e s e st bt e e e eeesesaas bt teeeeeesssanbeeeeeeeeeeannnreeeeeseeaas 6
2.1, Charakterystyka tECHNICZNA .....cociuiiie e e e s rae e e e abe e e e sarae e e e s aeee e enneeas 6
2.2.  Usuniecie kolizji z infrastrukturg operatora ORANGE POLSKA S.A. ........ooiiiiiieeeeieeeccee e 6
P B - [ W L 4 |- - [0 A T PO PP P PP PPN 6
2.2.2. StAN ProJEKEOWEANY. .....eeiiiiiieie e e ettt e e e e et te et e e e e e e ebeeeeeeee e e nataaaeeaeseaaanssaeaseeeesaannsasanaeeeesasannrasneens 6
2.3.  Usuniecie kolizji z infrastrukturg operatora WSS S.A. ... 7
P B B - [ W 15 [ T=T - Lo R 7
D T A - [ o I o] o] 1=] S 4o 1YLV | 1Y 7
2.4.  Usuniecie kolizji z infrastrukturg operatora ASTA-NET S.A......ooi it e 7
P Y - [ W L 4 1= - [0 A T P OO U PP PPN 7
2.4.2. Stan PrOJEKEOWANY. ... .cuiiiiiiiie e ettt eee e e et te et e e e e e e beeeeeeeee e s araaaeeaeseaanssaeaaeaeesaasntasaeaaeeesasannraaaeens 8
2.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0Chrony zdroWia..........ccccueeeeeiiieeeciiiee e 8
ST 4 T-Jo 1 o ToJo 1 g )YV | o 1IN <1 =1 o | 1SS 8
2.7.  Ochrona srodowiska i Strefy OChIONNE. .....ccviiiiiiee e e 8
DR T O T o1 1T [ ==Y (=T ol o[ o Tov.d o - FU RS 8
2.9,  Wplyw eksploatac)i BOINICZE]....ccccuuiiiiiciieecciee ettt e e e tee e e s tae e e s abe e e e sabae e e e s nnbeeaeeaneees 9

2.10. Uwagii ZaleCenia KONCOWE. .....cccouiiiieciieee e eieee ettt ettt e e ettt e e e etbe e e e eatb e e e e e aae e e snabaeeeebaeeaeennraeeeensens 9




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Przebudowa wtgczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej nr 174 w m. Gajewo
PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINEJ OPERATOROW:
ORANGE POLSKA S.A., WSS S.A, ASTA-NET S.A.

2,11, UWaEi dla WYKONAWCY...uuiiiiiiiieeeeee ettt et te e e e st e e s e e e e eabtae s e nbe e e e sanbaeeeebeeeeennnenas 9
2.12. ZesStawienie MateriatOW .. ..o i ittt e s 10
2.12.1.Usuniecie kolizji z infrastrukturg operatora ORANGE POLSKA S.A. .......ooiiiiiieieceee e eeee e 10
2.12.2.Usuniecie kolizji z infrastrukturg operatora WSS S.A. ... it errreeee e e e e e 10
2.12.3.Usuniecie kolizji z infrastrukturg operatora ASTA-NET S.A ... it e e e e e e 11
3. ZAEACZNIKL .. et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaeeaens 11

4 CZESC RYSUNKOWA. ...ttt ettt ettt ettt st te st et ste s st ss st ess st etetessasaeetensans 12




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Przebudowa wtgczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej nr 174 w m. Gajewo
PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINEJ OPERATOROW:
ORANGE POLSKA S.A., WSS S.A, ASTA-NET S.A.

I.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - PROJEKT PRZEBUDOWY |
ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYIJNEIJ.

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Nazwa inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gajewo, gmina Czarnkow. Przedmiotowy odcinek drogi
gminnej zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Gajewo, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 55, 118 — obreb Gajewo, gmina Czarnkdéw.

Usuniecie lub zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej operatorow: ORANGE
POLSKA S.A., ASTA-NET S.A., WSS S.A.

1.2. Inwestor.

Gmina Czarnkéw, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw.

1.3. Uzytkownik.

ORANGE POLSKA S.A., WSS S.A., Asta-Net S.A.

1.4. Adres budowy.

Gajewo, gmina Czarnkdéw, droga gminna na dziatkach 55, 118 — obreb Gajewo, gmina Czarnkow.

1.5. Wykonawca dokumentacji.

Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz, Walkowice 87, 64-700 Czarnkow.

1.6. Wykonawca robét.

Wykonawcg robdt bedzie specjalistyczna firma branzy telekomunikacyjnej wybrana przez
Inwestora.

1.7. Zakres rzeczowy

1.7.1. Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora ORANGE POLSKA S.A.

Zabezpieczenie istniejgcych przejs¢ pod drogg dwudzielng rurg ostonowg o Srednicy wewnetrznej
min. 75mm i odpornosci na Sciskanie wg PN-EN 61386-24 réwnej min. N450 - 7,0m

1.7.2. Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora WSS S.A.

Wybudowanie projektowanego rurociggu z mikropakietu 4x12/8 - 40,0m
Zakonczenie mikropakietu 4x12/8 uszczelkami pustych rur w istniejgcej studni telekomunikacyjnej
WSS S.A. - 4 szt.




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Przebudowa wtgczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej nr 174 w m. Gajewo
PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINEJ OPERATOROW:
ORANGE POLSKA S.A., WSS S.A, ASTA-NET S.A.

Potgczenie mikropakietu 4x12/8 uszczelkami pustych rur w ziemi - 4 szt.
Posadowienie markera do znakowania rur i urzagdzen w waskim wykopie - 1 szt.
Utozenie rur ochronnych RHDPEp 75/4,3 dla projektowanego rurociggu z mikropakietu 4x12/8 -

25,0m .

1.7.3. Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora ASTA-NET S.A.

Zabezpieczenie istniejgcych przejs¢ pod drogg dwudzielng rurg ostonowg o Srednicy wewnetrznej
min. 75mm i odpornosci na Sciskanie wg PN-EN 61386-24 réwnej min. N450 - 10,0m

1.8. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowig:

e umowa zawarta ze Zleceniodawcy,

e wytyczne Inwestora,

e wytyczne branzowe,

e uzgodnienia:

a. warunki likwidacji kolizji o nr TTIDWPU-2112-6/18/MP z dn. 08.01.2018r. wydane
przez operatora ORANGE S.A.

b. warunki likwidacji kolizji o nr WTWSS-2886 z dn. 28.11.2017. wydane przez
Operator WSS Sp. z 0.0.

c. warunki likwidacji kolizji o nr 89/DZT/AS/2017 z dn. 01.12.2017r. wydane przez
ASTA-NET S.A.

1.9. Normy i przepisy.

e Ustawy irozporzadzenia:

Prawo budowlane,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych z dnia 17 wrze$nia 1999 r.

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 28 sierpnia 2003. (Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860)
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e Normy:

— ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

— ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(PCW). Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur.
Wymagania i badania.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej operatorow: ORANGE POLSKA S.A., WSS S.A., ASTA-NET S.A. z przebudowa
drogi gminnej w miejscowosci Gajewo.

2.2. Usuniecie kolizji z infrastruktura operatora ORANGE POLSKA S.A.

2.2.1. Stan istniejgcy.

W chwili obecnej wzdtuz przebudowywanej drogi zgodnie z otrzymanymi od operatora ORANGE
POLSKA S.A. materiatami istnieje doziemna sie¢ teletechniczna.

2.2.2. Stan projektowany.

W zwigzku, ze istniejacy przebieg sieci teletechnicznej koliduje z przebudowa drogi
zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcej sieci utozong pod nowym ukfadem drogowym
dwudzielnymi rurami ostonowymi o minimalnej srednicy wewnetrznej 75mm dla przejs¢ pod
drogami. Wszystkie ochronne rury dwudzielne powinny mie¢ minimalng odpornos¢ na sciskanie
rowng N450.
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2.3. Usuniecie kolizji z infrastruktura operatora WSS S.A.

2.3.1. Stan istniejgcy.

W chwili obecnej wzdtuz przebudowywanej drogi zgodnie z otrzymanymi od operatora WSS S.A.
materiatami istnieje doziemna sie¢ $wiattowodowa wybudowana w kanalizacji kablowej
(mikropakiet 4x12/8).

2.3.2. Stan projektowany.

W zwigzku z tym, Ze istniejgcy przebieg kanalizacji telekomunikacyjnej (mikropakiet 4x12/8) WSS
S.A. koliduje z przebudowg drogi gminnej dziatka nr 55, na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr
174, zaprojektowano zabezpieczenie rurami ostonowymi o minimalnej srednicy wewnetrznej
75mm i odpornoscig na Sciskanie réwng minimum N450.

Projektuje sie utozenie mikropakietu 4x12/8 od istniejgcej studni telekomunikacyjnej SKR-2 po
przeciwlegtej stronie przebudowywanej drogi przy dziatce nr 146/4 w stosunku do istniejacej
kanalizacji telekomunikacyjnej WSS S.A.

Przy przejsciu pod droga, wjazdem, mikropakiet zostanie zabezpieczony rurg ochronng typu
RHDPEp 75/4,3.

Mikropakiet z obu stron zostanie zabezpieczony uszczelkami pustych rur, a zakonczenie
pozostawione bezposrednio w ziemi, zostanie oznaczone markerem do znaczenia rur i urzgdzen w
waskim wykopie. Nad projektowanym mikropakietem 4x12/8 w potowie gtebokosci utozenia
zostanie ufozona tasma ostrzegawcza pomaranczowa z tasmag metaliczng z napisem , Kabel
Swiattowodowy”.

Istniejgcy kabel WSS 2403.08/24) roztgczyé w istniejacej mufie WSS SEC15 2403.08/01MF.
Mikropakiet 4x12/8 wraz z kablem WSS wycofaé ze studni WSS do miejsca zmiany przebiegu
mikropakietu WSS ( zachowujgc min. promien giecia ) oraz wprowadzi¢ w wykonanie rury
ostonowe zgodnie z projektowanym przebiegiem kanalizacji.

Istniejgcy mikropakiet 4x12/8 wraz z kablem WSS 2403.08/24) ponownie wprowadzi¢ do
istniejgcej studni. Brakujgcy mikropakiet 4x12/8 ( ok. 5,0m ) potaczy¢ ztgczkami mechanicznymi
doziemnymi. Oraz wyspawac w istniejgcej mufie WSS SEC15 2403.08/01MF zgodnie ze stanem
przed roztaczeniem.

2.4. Usuniecie kolizji z infrastrukturg operatora ASTA-NET S.A.

2.4.1. Stan istniejgcy.

W chwili obecnej wzdtuz przebudowywane] drogi zgodnie z otrzymanymi od operatora ASTA-NET
S.A. materiatami istnieje doziemna siec teletechniczna.
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2.4.2. Stan projektowany.

W zwigzku, ze istniejgcy przebieg sieci teletechnicznej koliduje z przebudowg drogi
zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcej sieci utozong pod nowym uktadem drogowym
dwudzielnymi rurami ostonowymi o minimalnej srednicy wewnetrznej 75mm dla przejs¢ pod
drogami. Wszystkie ochronne rury dwudzielne powinny mie¢ minimalng odpornos¢ na sciskanie
rowng N450.

2.5. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla przedmiotowego projektu nie jest konieczne przedstawienie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdyz roboty budowlane wykonywane na podstawie niniejszej
dokumentacji nie sg ujete w art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego (przewidywane roboty budowlane
majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej
20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni) oraz ze
roboty budowlane nie spetniajg warunku art. 21a ust. 1B Prawa Budowlanego i w zwigzku z tym
nie jest konieczne opracowywanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2.6. Zagospodarowanie terenu.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli umozliwi wykonanie zaplanowanej przebudowy drogi gminnej
bez niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejgcej infrastruktury.

Realizacja nie stwarza negatywnych skutkdw przestrzennych dla objetego budowa terenu.
Inwestycja polegajgca na uktadaniu kabla lub kanalizacji teletechnicznej w ziemi nie uniemozliwia,
ani w istotny sposob nie ogranicza korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy
sposob lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem oraz nie spowoduje zmiany wartosci
nieruchomosci.

2.7. Ochrona $rodowiska i strefy ochronne.

Zabezpieczania istniejgca sie¢ abonencka nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, wad i gleby. Kable ukfadane beda doziemnie z zachowaniem obowigzujgcych
odlegtosci normatywnych od innych urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen oraz
drzew.

2.8. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. Poz. 463 z dn. 27 kwietnia 2012r.) stwierdzam:

- inwestycja posiada kategorie geotechniczng obiektu pierwszg,

- warunki gruntowe proste.

Dla terenu projektowanej inwestycji, na podstawie wykopdéw prébnych, zaktada sie proste warunki
gruntowe, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia obiektu oraz
braku wystepowania zjawisk geologicznych, podtoze jest jednorodne.
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2.9. Wptyw eksploatacji gérniczej

Wptyw eksploatacji gorniczej - nie dotyczy.

Opinia archeologiczna

Inwestycja jest projektowana na obszarze nie posiadajagcym stanowisk archeologicznych. W

przypadku odkrycia w trakcie robdt przedmiotéw co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sg one

zabytkami, wszelkie roboty wstrzymac, zabezpieczy¢ przedmioty i miejsce odkrycia i powiadomic o

tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

2.10. Uwagii zalecenia koncowe.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac sprawdzac stan techniczny sprzetu.

Ubidr roboczy oraz oznakowanie pracownikéw powinno spetnia¢ aktualne wymogi
przepisow BHP.

Sporzadzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy ,Prawo budowlane” — Art. 21a ust. 1
spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. , Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostaé¢ sporzadzony zgodnie z
paragrafem 3.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126).

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdw,
osoba kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia zagrozenia.

Pracownik ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w
sposdb zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

2.11. Uwagi dla wykonawcy.

1)

2)

3)

O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Rozpoczecie robot budowlanych w poblizu istniejgcej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie z 14
dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.
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4) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacg infrastrukturg podziemng nalezy zachowac
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wtascicielem.

6) Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjng.

7) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

8) Podczas prowadzenia robot przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.
9) W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy prébne.

10) W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzic recznie.

11) Trase kabli przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

12) Po wykonaniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawczej.

13) Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. zgodnie z warunkami
usuniecia kolizji.

14) Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
15) Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajgce na etapie realizacji nalezy uzgodnic z

projektantem.

2.12. Zestawienie materiatow.

2.12.1. Usuniecie kolizji z infrastrukturg operatora ORANGE POLSKA S.A.

Rodzaj materiatu Typ llos¢ Uwagi

) $rednica wewnetrzna min. 75mm,
Rura ostonowa dwudzielna 3m
odpornos¢ na sSciskanie min. N450

Tasma ostrzegawcza TO-10 7m pomaranczowa

2.12.2. Usuniecie kolizji z infrastrukturg operatora WSS S.A.

Rodzaj materiatu Typ llos¢ Uwagi
Rura ostonowa RHDPEp 75/4,3 25m
Mikropakiet 4x12/8 40 m
Tasma ostrzegawcza TO-10 40 m pomaranczowa
Ztaczki mechaniczne 12/8 4 szt.
Znacznik Marker elektromagnetyczny 1 szt.
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2.12.3. Usuniecie kolizji z infrastrukturg operatora ASTA-NET S.A.

Rodzaj materiatu Typ llosé Uwagi

srednica wewnetrzna min 75mm,
Rura ostonowa dwudzielna 10,0 m -
odpornos¢ na sciskanie min. N450

Tasma ostrzegawcza TO-10 10,0 m pomaranczowa

3. ZAtACZNIKI.
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4. CZESC RYSUNKOWA.

Tytut Skala
Rys. 1 — Mapa pogladowa -—--
Rys. 2 — Plan sytuacyjny usuniecia kolizji z infrastrukturg telekomunikacyjng 1:500
Rys. 3 — Schemat wyprostowany kabli -—--

Rys. 4 — Rozptyw widkien —
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Oswiadczenie

Informuje, ze zgodnie z art. 29 pkt 1 ust. 7, 20, 20a ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) budowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej nie

wymaga pozwolenia na budowe.

W nawigzaniu do art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.

2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt pt.:

»Przebudowa wigczenia drogi gminnej do drogi wojewoddzkiej nr 174 w m. Gajewo.
Przebudowa kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej”,

zostat sporzadzony zgodnie z ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze nie
podlega zapisom art. 29 pkt 4, Projekt zostat wykonany zgodnie

z umowa3 i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

Projektant




KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2005 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0056/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016, z p62n. zm.) oraz § 12 i § 22 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wiestawowi Stanistawowi Watroba
technikowi telekomunikacji
urodzonemu dnia 20 stycznia 1969 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/Z0O0P/05
w specjalnosci telekomunikacyjnej
w ograniczonym zakresie |l stopnia
do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w odniesieniu do obiektéw budowlanych takich jak: linie, instalacji i urzadzenia liniowe
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymu;q
. Pan Wiestaw Stanistaw Watroba
ul. Cicha 20A/28
85-650 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

;fr)z Franciszek Szyplinski
gr inz. Andrzej Mankowski

inz. Andrzej Czarra




Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 22 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego w zakresie:

telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak: linie, instalacje i
urzadzenia liniowe.

PRZEWODNICZACY

OKREGOWE, W&WNEJ
‘ ,
inz. FrancizeK SZyplinski
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7VN-Z5H-BI8 *

Pan WIEStAW WATROBA o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2691/01

adres zamieszkania ul. CICHA 20A/28, 85-650 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Orange Polska S.A.
Domena Hurt

Ewidencja i Standardy Infrastruktury VIABUD

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznari Jacek Gruszkiewicz
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznari Walkowice 87
tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65 640700 Czarnkdw

www.orange.com

Numer pisma: TTIDWPU-2112-6/18/MP

Poznan, 8 stycznia 2018r.

Temat: warunki techniczne na usunigcie Kolizji sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudows - wiaczeniem drogi gminngj do

DW174 w m. Gajewo gm. Czarnkdw.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2017 dotyczace jak w temacie informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejgca siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
+OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe
istniejgcych  urzadzen  telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowang  inwestycig, zZwracajgc
szczegoing uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer) i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
Wykonac¢ przetozenie, poza obrgb planowanej inwestycji, kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjne.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 20065r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);
W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub wjazdem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosé jezdni, wjazdu;
Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiadcicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;
Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na
koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska19
60-702 Poznan
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31oraz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spéika Akeyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w catosci kapi ym W 3.937.072.437 ziotych.
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Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyijnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul.
Glogowska 19;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora, okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy
istnigjacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi zatacznik do niniejszych Warunkdw
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego linii $wiattowodowych zostang udzielone w
Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznari
(sprawg prowadzi Roman Biedermann tel. 61 869 84 47 tel.), natomiast dane dotyczgcego kanalizacji i kabili
miedzianych zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznari ul.
Glogowska 19 (sprawg prowadzi Andrzej Surma tel. 618 936 481). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta
od dokecnania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubor, tel. 61 817 84 43), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasno$é ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 1 1), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (Ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnogé Orange Polska,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze dodwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowad wylacznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dia OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski, Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego | wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:
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ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznar
ul. Gtogowska 19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do Warunkéw
Technicznych.

Przed rozpoczgciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,
po zakorczeniu prac nalezy spisa¢ protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 10 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni

roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 10. Do
dokumentacji_powykonawczej obligatoryinie musi byé zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym (dotyczy Decyzi na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt lub
Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowyrm) wraz z dokumentami wymaganymi na
etapie sktadania wniosku 0 wydanie decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyinej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oéwiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z bigdnie podanych informacji w
dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznoséci warunkdw, nalezy wystapié do OPL o ich
prolongate bgdz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integraing czes¢ Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
Warunkéw  Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdérej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych mogg znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bgdgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W



dokumentacji projektowej nalezy umiedci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych $drodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia
niebezpieczne, powinny posiadaé aktuaine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukciji BHP.

Z powazaniem Macle] PI6t
/
Dzlet Ewidajeﬂﬁ
Damymi o infrastruiduze Poznan
Zalgcznik:

1. Oswiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaC na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiadciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (ogpowiednio wybrac)

Opracowany projekt powinien zawieraC szczegdtowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
lodci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z p6zn. zmianami) , a takze zawierad oéwiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapié do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, kidrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR} wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koncowych oraz cennik tych usfug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt —imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakos$ci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowsg),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdét wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiadcicielskiego.  Przedmiotowy  dokument podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuie w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét



10.

11.

Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupeiniajgc przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablicg informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjne] i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod $cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, ze zajgtosC kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkow do czasu rozpoczgcia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sig w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowaé prace wynikajgce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzarn wobec klientéw OPL dotyczgcych bezpieczeristwa i jakosci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujacych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej
OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnione]
dokurmentacii projektowsj.

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z
normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci — kable miedziane zréwnoleglié na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w
tacznosai.



Oswiadczenie Inwestora
okreslajgce warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

Dziatalnosci Gospodarczej; REGON .....occoovviiiiiniiinnnn. TNIP , Zgodnie z
wydrukiem z GEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Oswiadczenia, zwanym dalgj Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujgcej tresci :

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy,
zabezpieczenia " istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
PFOJEKEOWENG. . ..ottt ettt et e e e e e e e et ettt

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi znak............cccocvcvivinicninicnee e, KtOrych  kopia stanowi
zatgeznik 2 do ninigjszego Oswiadczenia

§2

1. Inwestor oswiadcza, ze poniesie koszty przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z art.
32 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.)
2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zlecenia przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej osobom

trzecim.

§3
Koordynatorem w zakresie realizaciji obowigzkéw Inwestor wyznacza
................................................................. B e e s vt s v 3 5 B SEBMAY s s B

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowia jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o podatku dochodowym od
0s6b prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogdw technologicznych.

OPL os$wiadcza, ze w wyniku realizacji przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej nie dojdzie do
zwiekszenia wartosci urzgdzen oraz zachowane zostang dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i
parametry techniczne urzadzen

§5



1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowsy infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdlnych odpowiada Inwestor.

2. Za dziafania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialno$é jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

§6

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robdt zwigzanych z przebudowg  infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie infrastruktury dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§7

1. Inwestor po zakoriczeniu robdt zwréei OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.
2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL:
a. Dokumentacje powykonawczg
b. Szkice inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzone przez geodete i okresli przewidywany termin
dostarczenia mapy z inwentaryzacja geodezyjng naniesiona do zasobéw geodezyjnych
............................................................. (wpisa¢ nazwe osrodka geodezyjnego).
Z czynnosci przekazania sporzgdzony zostanie protokét odbioru technicznego,
4. Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

©

§8
1. Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzar finansowych dla OPL

2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec
OPL.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

2. Oswiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dia:
- Inwestora - 1egz.

-OPL -2 egz.
§10

1. Integralng czes¢ niniejszego o$wiadczenia stanowig nastepujgce zatgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skresli¢
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Do:

Temat:

)

OPERATORWSS

OPERATOR SIECI SZEROKOPASMOWYCH

Wysogotowo, 28.11.2017
WTWSS-2886

Firma Viabud
Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
64-700 Czarnkow

Projekt wiqczenia drogi gminnej do DW 174 w miejscowosci Gajewo powiat czarnkowsko-

trzcianecki woj. Wielkopolskie.

w odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 24.11.2017.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Prze?mierowo, wskazuje na
mapie przebieg posiadanej sieci oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetnic¢ przy realizacji

robdt na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnic przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg
przekopdw proébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposob umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przefmierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa.pl).

4. Zobowiazuje sig Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzeri WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury WSS S.A. nalezy ja zabezpieczyé i bezwzglednie powiadomi¢
WSS S.A. tel. (61) 222 47 76. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialna i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeri infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztoéci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeri podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomic¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli

Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS
S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci

Operator WSS spétia z 0.0.
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss.pl
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos$¢ do akceptacji przez
WSS S.A.

Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

Ewentualne prace zwigzane z przebudowaq infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury

WSS S.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowaé poza pas jezdni.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢é do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowiagzany jest we wtasnym zakresie
na wiasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajace na wtaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i musza byé
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.).
Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej sie
w  robotach teletechnicznych, ktdéra posiada udokumentowane doéwiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- HFC SYSTEMS Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
hfc@hfcsystems.pl), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigcg wiasno$¢ WSS W.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczagc od dnia wystawienia warunkdw

Z wyrazami szacunku
Georlea Donprie

DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:

Dominik Gérka

Tel: 61222 11 89
e-mail: uzgodniania_wss@operatorwss.pl

Operator WSS spélka z o.0.
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss.pl
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Pita, dnia 01.12.2017 r.

GRUPA ASTA

Viabud Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
64-700 Czarnkow

89/DZT/AS/2017

| Dotyczy: Projekt wlaczenia drogi gminnej do DW174 w miejscowosci Gajewo.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24-11-2017 r. informujg, ze w rejonie projektowanych prac

dregowych przebiega czynna infrastruktura teletechniczna ASTA-NET.
W celu usuniecia kolizji planowanych prac zwigzanych z wiaczeniem drogi gminnej do DW 174
z siecia ASTA-NET nalezy:

dD

Przebieg siec’ telekomunikacyjnej ASTA-NET zaznaczono na zalgczonej mapie.

W mizjscach skrzyzowan z projektowana jezdnia oraz pod wjazdami, infrastrukture
teletechniczng ASTA-NET nalezy zabeznieczy¢ rurg ochronng, gruboscienng, dwudzielna
tvpu AROT przez calg szeroko$¢ jezdni lub wjazdu.

Przy zblizeniach z projektowanymi kraweznikami 1nfrastruktur¢ teletechniczng ASTA-NET
nalezy 7abezpieczy¢ rurg ochronna, grubodcienng, dwudzielng typu AROT lub wyregulowaé
jej potozenie tak aby uzyska¢ normatywng odlegtosé.

W obrebie planowanych row6w infrastrukture teletechniczng ASTA-NET nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronna, gruboscienna, dwudzielng typu AROT lub poglebi¢ tak aby
uzyska¢ normatywne przykrycie.

Wszelkie zmiany potozenia infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET lub korekty jej
przebiegu wymagaja wczesniejszego uzgodnienia z przedstawicielami ASTA-NET oraz
sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjne;j.

- W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom infrastruktury

ASTA-NET do projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowac normatywne przykrycie.
Wykona¢ przekopy probne, celem doktadnej lokalizacji w terenie urzgdzen podziemnych
ASTA-NET w obecnosci naszego przedstawiciela.

Przy natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia ASTA-NET nie naniesione

na podktad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ ASTA-NET (tel. 508018839;
506586009) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania z w/w urzadzeniami.

Prace ziemne w zasiggu urzgdzen ASTA-NET muszg by¢ prowadzone sposobem recznym
bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg ostroznoscisg.

Zobowigzuje si¢ inwestora 1 wykonawceg robot do prowadzenia prac w sposob
wykluczajacy mozliwos$¢ powstania awarii sieci i urzadzen ASTA-NET.




e W przypadku uszkodzenia w trakcie rob6t ziemnych infrastruktury ASTA-NET nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezzwlocznie powiadomi¢ ASTA-NET (tel. 508018839; 506586009;
506585833).

e Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ prawna i materialng wynikajaca z
obowigzujacych przepisow za spowodowanie uszkodzen infrastruktury ASTA-NET w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktére mogltyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robdt.

e Przed rozpoczgciem robét nalezy powiadomic pisemnie z 14-dniowym wyprzedzeniem
ASTA-NET S.A., 64-920 Pita, ul. Podgérna 10 (fax 67 350 90 02) celem ustalenia
harmonogramy przebudowy.

e W przypadku realizacji prac budowlanych zwiazanych z przebudows infrastruktury
ASTA-NET na koszt wiasciciela infrastruktury, zwracam si¢ z prosba o przedstawienie do
akceptacji szezegbtowego kosztorysu zwigzanego z w/w pracami. Jednoczesnie informuje,
ze zastrzegamy sobie mozliwos¢ realizacji w/w prac przez ASTA-NET.

Sprawe prowadzi: Arkadiusz Soczka, kom. 506 585 833.

Zalacznik:
1 egz. mapy do celéw projektowych.

ds. Plar ju stec

wania t Rozwo
.

Adam Wieczorek
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CZARNKOW, 2018-05-10
Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacej koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 tj.ze zm.)

Miejsce i sposob przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
Przeprowadzono naradg koordynacyjna za pomocg zebrania w siedzibie starostwa podmiotow zainteresowanych wynikami
narady koordynacyjnej oraz za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Termin przeprowadzenia narady: 2018-05-10

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady koordynacyjnej:
Anna Mikolajewska  Specjalista ds. geodezji

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.40.2018

L. Opis przedmiotu narady:
Sie¢ telekomunikacyjna szerokopasmowa —
obreb Gajewo, dz. nr 55, 118, gm. Czarnkéw

Imig i nazwisko oraz dane identyfiku Jjace wnioskodawce:
Projektant: Wiestaw Watroba firma: "TELKOM SZMIDT MIECZYSLAW"
64-920 PILA, ul. Al. Piastow 4/67, Polska

IL. Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotéw, ktére te osoby reprezentuja:

ENEA Operator Sp. z 0.0. w Poznaniu - R.D. Pila Stawomir Pokarowski
ASTA-NET S.A. - Pita Tadeusz Siwiec
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Marta Tymrakiewicz
"SETIA™ 8.A. Andrzej Grycmacher
ORANGE Polska S.A. Wiestaw Szkudlarek
Gmina Czarnkow Marcin Pawlowski
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Brzeznie Robert Frackowiak

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura Pita  -----me---—-



IIL. Stanowisko uczestnikéw narady:

ENEA Operator Sp. z 0.0. Zaklad Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Pita:
- uwagi zgodnie z pkt 1-9 zalacznika

Stawomir Pokarowski Kierownik Posterunku Energetycznego w Czarnkowie

ASTA-NET S.A. Pita:
- uwaga | w/g zalgcznika
Tadeusz Siwiec Referent ds. Paszportyzacji

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.: - uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomocg $rodkéw
komunikacji elektronicznej, przestano pismo z uwagami stanowiace zatacznik nr 2

"NETIA" S.A.:
- bez uwag
Andrzej Grycmacher Przedstawiciel NETIA S.A.

ORANGE Polska S.A. - uczestnictwo w naradzje koordynacyjnej za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej, przestano pismo z uwagami stanowiace zalacznik nr 3

Gmina Czarnkéw:
- bez uwag
Marcin Pawtowski Inspektor

Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Brzezno:
- uwaga nr 1 (istnicjaca sie¢ wodociggowa), 4a zgodnie z zalgcznikiem
Robert Frackowiak Starszy Referent d/s Remontdw i Modernizacji Urzgdzen Wod.- Kan.

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Pile: ~--emmemmme-.

IV. Informacja o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
1. Przedstawiciel Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu - Delegatura Pita
2. Wnioskodawca - projektant

V. Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Na oryginale protokotu podpisy 0séb uczestniczacych osobiscie w naradzie koordynacyjne;.

VI Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Integralng czgs¢ protokotu narady koordynacyjnej stanowi zatacznik nrl z uwagami

typowymi branz i podmiotéw oraz uwagami zapisanymi w pismach stanowigce zalgczniki przestane
przez podmioty koordynujace za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne. Przestane zalgczniki
zostaty dotaczone do protokotu narady koordynacyjnej i tworza z nim integralng catosé.
Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie
nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym,

0 ktérym mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie
przyjmujac, ze inwestycja bedzie realizowana zgodnie z wniesionymi przez nich stanowiskami

i zaleceniami.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocy srodkow
komunikacji elektronicznej.

Na oryginale protokotu podpis przewodniczacego narady koordynacyjne;j.

3 Zg0AN04C O0pist Z orveinaiem




(ODPIS)

ZALACZNIK NR 1 DO PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GK.6630.40.2018 z dnia 10.05.2018r.

UWAGI i ZALECENIA:

ENEA Operator Sp. z 0.0. Zaklad Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Pila (uwagami typowe 1-9):

1- przed przystapieniem do robét nalezy zglosi¢ si¢ z dokumentacja do Kierownika Pogotowia Energetycznego,
ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Operator urzadzen
podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia doktadnej trasy
przebiegu kabli nalezy dokona¢ probnych przekopow

2- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. RDE w Pile zachowa¢
dopuszczalne odleglosci wzajemne zgodnie z obowigzujacymi normami

3- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenerg. nie bedacych whasnoscia ENEA Operator Sp. z 0.0. RDE w Pile

4- stosowa¢ wykopy reczne

5- w miejscach skrzyzowan i zblizef z kablami energetycznymi zastosowaé rury ochronne PCV

6- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zglosi¢ do odbioru technicznego
Kierownikowi Pogotowia Energetycznego

7- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowaé szczegdlng ostroznosgé

8- przy liniach energetycznych SN lub NN zwrdci¢ uwage na uziemienia stupéw linii

9- wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i wiedza techniczna

ASTA-NET S.A. Pifa - dzial techniczny tel. 067 350 90 00 w.33, (uwaga typowa nr 1)

Uzgadnia si¢ projekt z nastepujacymi uwagami:

- w rejonie wrysowanych na planie urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net projektowang sie¢ nalezy
ulozy¢ wg obowiazujacych przepisow z bezwzglednym zachowaniem normatywnych odleglosci.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zachowanie odleglosci przy zblizeniu i skrzyzowaniu z siecia Asta-Net

- zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

- wykonywac przekopy probne, celem dokladnej lokalizacji w terenie urzadzen podziemnych Asta-Net
w obecnosci naszego przedstawiciela.

- przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia Asta-Net nie naniesione na podklad mapowy
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Asta-Net Pila (tel. 508018839; 506586009) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania z w.w urzadzeniami.

- prace ziemne w zasigegu naszych urzadzen musza by¢ prowadzone sposobem recznym bez uzycia sprzetu
mechanicznego z nalezyta ostroznoscia

- zobowigzuje si¢ inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé
powstawania awarii sieci i urzadzen Asta-Net

- w przypadku uszkodzenia w trakcie robot ziemnych infrastruktury Asta-Net nalezy ja zabezpieczy¢
i bezzwlocznie powiadomi¢ Asta-Net Pila (tel. 508018839; 506586009)

- inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ karna i materialna wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robét oraz za szkody,
ktére moglyby powsta¢ w przysztoéci na skutek przeprowadzonych robét

- w przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net,

inwestor opracuje dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowa, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na whasny koszt

- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rura dwudzielnga AROT

- w przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom infrastruktury Asta-Net do projektowanej
niwelety. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne przykrycie. Prace przeprowadzié¢ na koszt inwestora.

- przed rozpoczgciem robot nalezy powiadomic pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A..
64-920 Pita, ul. Podgérna 10 (fax 067 350 90 02) celem protokélarnego przekazania w terenie miejsc
kolizyjnych i warunkoéw ich odbioru

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.:

Zalacznik do protokotu nr: GK.6630.40.2018.

- przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie zaznaczonym
przebiegiem na mapie

Marta Tymrakiewicz SPECJALISTA DS. PASZPORTYZACIJI



Orange Polska S.A.:
Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan

ul. Glogowska 19 bud. C pok. 252, 60-702 Poznan tel.: 61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
www.hurt-tp.pl <http://www hurt-tp.pl/> data: 09 maja 2018
Zalacznik do protokohu nr: GK.6630..2018
1. Wykonawca moze przystapi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ adres
i rodzaj prac oraz nazwe i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé
na adres:
Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowskal9, 60-702 Poznan , tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31
2. Roboty budowlano - montazowe w obregbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie
Z normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie lacznosci, recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciecla ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych
odleglosci.
Whniosek o nadzor dostgpny na stronie http: //www.orange.pl/dostep-do-infrastrukturv-inwestorzy-
1.phtm1#02<http://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-1.phtm1%2302>
3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytulem
braku ustug, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A ;
4. W strefie  projektowanych wykopéw sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunieciem
i uszkodzeniem. Szczegbly dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem,
przed rozpoczeciem robo6t. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy.
Wiestaw Szkudlarek Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Brzezno (uwagi typowe 1,4a):
1- w trasie projektowanej sieci uzbrojenia terenu znajduje si¢ istniejaca sie¢ wodociagowa
Glgbokos¢ przykrycia sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej tlocznej poza przypadkami obnizenia
lub podwyzszenia powierzchni terenu nad rurociggami wynosi 1,2-1,6m.
4a- o terminie przystapienia do robét powiadomi¢ ZUK Sp. z 0.0. w Brzeznie co najmniej 7 dni wezeéniej
celem zabezpieczenia nadzoru.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej (uwaga typowa):
5- przed rozpoczgciem prac uzyska¢ zgode wejscia na teren od wlascicieli nieruchomosci przez ktére przebiega

projektowana sie¢ lub przylacze
11- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (w przypadku urzadzen podziemnych ulegajacych zakryciu, inwentaryzacje wykonaé
przed ich zasypaniem)

Na oryginale zatacznika podpis przewodniczacego narady koordynacyijnej.
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l~ Wielkopolski Zarzad

Drog Wojewddzkich

\, w Poznaniu

WZDW WU.6511-224/18 Poznan, 13 kwietnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r,, poz. 2222
ze zmianami), dziafajac na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego,
po rozpatrzeniu wniosku z 28 marca 2018 r. ztozonego przez Pana Jacka Gruszkiewicza (Firma ,VIABUD" Jacek
Gruszkiewicz, Walkowice 87, 64-700 Czarnkow) dziatajgcego w imieniu inwestora tj. Gmina Czarnkéw, ul, Rybaki 3, 64-
700 Czarnkow ws. lokalizacji kanalizacji teletechnicznej w m. Gajewo, gm. Czarnkéw w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 174 Nowe Drezdenko - Kosin - Stare Bielice - Nowe Bielice - Krzyz - Lubcz Maty - Wieler Pin. - Nowe
Dwory - Gajewo - Kuznica Czarnkowska - Dr 178

ZEZWALAM

Gminie Czarnkdw, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw na lokalizacje kanalizacji teletechnicznej w m. Gajewo, gm. Czarnkdw
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 174 (dz. nr 118 - obreb Gajewo), zgodnie z mapg stanowiaca zatacznik
do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu nastepujgcych warunkdw:

1. Przejscia poprzeczne pod drogami nalezy wykonac bez naruszenia stanu nawierzchni metoda przewiertu w rurze
ochronnej na gtebokosci min. 1,0 m liczac od najnizszej rzednej terenu w pasie drogowym do gérnej krawedzi rury
ochronnej, komory do przewiertu nalezy zlokalizowac w odlegtoéci min. 2,5 m od zewnetrznej krawedzi jezdni. Rury
ochronne nalezy utozy¢ na catej dtugosci przejscia poprzecznego;

2. Grunt, ktérym zostana uzupetnione wykopy nalezy zagesci¢ (min. I;=0,98). Wynik badania wskaznika zageszczenia
nalezy dotaczyc do protokotu odbioru robdt;

3. Po zakoriczeniu robdt zajmowany pas drogowy przywréci¢ do stanu poprzedniego. Szczeg6towy zakres i warunki
odtworzenia pasa drogowego zostang okreélone przez Kierownika Rejonu Drog Wojewddzkich w Czarnkowie;

UZASADNIENIE

Decyzje zezwalajaca na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
wydano w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 ., poz. 2222 ze zmianami) oraz Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

POUCZENIE

Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wynikajace z ninigjszej decyzji wazne jest 2 lata
od daty jego wydania. Jezeli jednak w czasie obowigzywania tej decyzji inwestor uzyskat dokumenty wymagane
przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) wéwczas wydana przez
WZDW decyzja zachowuje waznos¢ do czasu obowigzywania wskazanych dokumentéw.

O pozwolenie na prowadzenie robdt oraz podanie szczegdtowych warunkéw realizacji robét w pasie drogowym,
zwigzanych z wyrazonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie optat za zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania robot i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nalezy sie zwréci¢ do Rejonu Drog
Wojewddzkich w Czarnkowie zgodnie z § 1i 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreélenia
warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2 2016 1., poz. 1264).

Do wniosku naleZy dotaczyc:

- oswiadczenie Strony o zgtoszeniu do Wojewody zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 ,,
poz. 1332 ze zmianami) budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym i o braku wniesienia przez Wojewode
sprzeciwu,

- szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 11000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego (dtugosc, szerokos¢, powierzchnia zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1ww. Rozporzadzenia
Rady Ministrow z 1 czerwca 2004 r.) oraz wymiary zewnetrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury
technicznej w pasie drogowym,

61-623 Poznan TEL: 61826 53 92 NIP 972-09-14-891 E-MAIL: poczta@wzdw.pl
ul. Wilczak 51 FAX: 61826 49 49 REGON 631280 809 www.wzdw.pl



- zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego (za posrednictwem WZDW) projekt oznakowania
robot prowadzonych w pasie drogowym opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r,, nr 177, poz. 1729 ze zmianami). Projekt przed przedtozeniem
do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydanej przez Komende Wojewddzka Policji w Poznaniu i Rejon Drdg
Wojewadzkich w Czarkowie,

- dokiadne danerejestrowe i adresowe inwestora oraz wykonawcy przedmiotowej infrastruktury:
al w przypadku przedsiebiorstw - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sadowego,
b/ w pozostatych przypadkach - ksero dowodu osobistego wnioskodawcy.

Opfaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robé6t i za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia zostang
naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2222
ze zmianami) oraz przepisow wykonawczych do ustawy.

Opfata za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robt i optata roczna za umieszczenie wskazanego urzadzenia
obcigzata bedzie Gmine Czarnkow, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkdw bedacy whascicielem urzadzenia, a w przypadku
zmiany wiasciciela obciazany bedzie kazdy nastepca prawny.

Inwestor winien w Rejonie Drog Wojewddzkich w Czamkowie ztozy¢ wniosek na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robdt budowlanych w pasie drogowym 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia.

Niniejsza decyzja nie stanowi prawa do dysponowania nieruchomoscig nr 778 - obreb Gajewo na cele budowlane lecz
stanowi zgode na jego realizacje na warunkach okredlonych w decyzji, na dziatce stanowiacej czed¢ ciagu
komunikacyjnego drogi wojewddzkiej i bedgcej we wiadaniu WZDW.

O wydanie prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane zgodnie z ustawa Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r,, poz. 1332 ze zmianami) Inwestor winien sie zwréci¢ do Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego - organu
reprezentujacego Skarb Paristwa.

Zgodnie z art. 39 ust. 5a cyt. ustawy o drogach publicznych w przypadku remontu lub przebudowy drogi:

- przed uptywem 4 lata od dnia wydania decyzji, koszty zwiazane z koniecznosciy przetozenia infrastruktury
technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej ponosi zarzadca drogi, pod warunkiem
zachowania  dotychczasowych  wiasciwosd  uzytkowych oraz  parametrow technicznych  infrastruktury
telekomunikacyjnej;

- po uptywie 4 lat od dnia wydania decyzji, koszty zwiazane z koniecznoécia przetozenia infrastruktury technicznej
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej ponosi whasciciel przedmiotowego urzadzenia;

Stronie przystuguje mozliwos¢ wniesienia odwotania od niniejszej decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 16/18, za posrednictwem Wielkopolskiego Zarzadu Drdg Wojewddzkich w Poznaniy,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia zgodnie z art. 127 § 1 KPA.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje mozliwos¢ zrzeczenia sie prawa
do odwotania. Zrzec sig prawa do odwotania mozna poprzez skierowanie o$wiadczenia do organu, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi ww. o$wiadczenia (w przypadku wielosci stron: z dniem doreczenia oéwiadczenia przez
ostatnig ze stron postepowania) decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna, zatem nie bedzie mozna sie od niej
odwotac ani wnies¢ skargi do sadu administracyjnego.

Zatacznik: 1egz. mapy
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Otrzymuja:
1. Gmina Czarnkow
T ul.Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw
Petnomocnik:
Firma :VIABUD" Jacek Gruszkiewicz
64-700 Czarnkow, Walkowice 87 + zat.
2. aa +zat

Do wiadomosci:
1. Rejon Drog Wojewddzkich w Czarnkowie + zat.
2. Wydziat Gospodarki Gruntami
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Wojewbdztweo wielkopolskie

Powiat czarnkowsko-trzcianeckl
Jednostka ewidencyjna 300202_2, CZARNKOW - gmina
Obreb  numer: 0005

nazwa: GAJEWO

GK.6621.767.2018

Wypis z rejestru gruntéw

Nr jednostki rejestrowej 3.3

wlasciciel GMINA CZARNKOW
64-700 CZARNKOW, RYBAKI 3
Udziat: 1/1
o . Ozn. uz] Powierzchnla -
Ark. [ Numer B"zsz;::;::e"'e Opisy uzytkow | i kont. [Uzytkéw | dziafiq—] MN;:S":?;.
mapy dziatki P klasyf. | wha w ha G
1 48 grunty orne RVI 0.3800 0.5200 KW 18873
_______ | J lasy [ tsvr | ot400| _ -
id dz: 300202_2.0005.48
1 l 55 l drogi , dr , o.zmol 0.2700 Kw 23862 B
Id dz: 300202_2.0005.55
Razem : 0.7900 0.7900
Stownie: siedem tysigcy dziewiecset m. kw.
Sporzgdzono wediug stanu na dzier: 29.03.2018
REPRODUKCJA WZBRONIONA
Sporzadzit(a): Malgorzata Bukowska
’ }:‘;/( \_,,/é:k
/

(Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
(Pisczg¢ urzgdowa) Czamkdw, dnis 29.03.2018 .




GK.6621.767.2018

Wojewbdztwo
Powiat

wielkopolskie

czarnkowsko-trzcianecki

Jednostka ewidencyjna 300202_2, CZARNKOW - gmina

Obreb numer:
nazwa:

0005
GAJEWO

Wypis z rejestru gruntéw
Nr jednostki rejestrowej G.309

wiasciciel SKARB PANSTWA
Udziat : 171
Ark N Blizsze okresleni Ozn. uz| Powierzchnla Nr ksiegl
fie i o toeria || OPisy uzytkow |ikont. [Eytkow | dzialki wi;c .

mapy dziatki P klasyf. | wha w ha s
IS N 1D N drogi dr 26500) 26500 PO2T/00039284/0
Id dz: 300202_2.0005.118

Razem 2.6500 2.6500

Stownie: dwa ha, szes¢ tysiecy pigéset m. kw.
Sporzgdzono wedlug stanu na dzieri; 29.03.2018

REPRODUKCJA WZBRONIONA
Sporzadzit(a): Malgorzata Bukowska

(Piecze¢ urzecows)

(Imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

Czamkdw, dnia 29.03.2018r.
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Skala 1: 500 / powiekszenie z 1 : 1000 /

402.432.211
Woj. wielkopolskie
Powiat: czarnkowsko — trzcianecki
Jednostka ewidencyjna: 300202_2, Czarnkoéw
Obreb: 0005, Gajewo
N

340

A Szkic orientacyiny w skali 1 : 25 000
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T Obiekt ochronny nr 1
B _/ = rura ochronna, gruboscienna;
— _72_2__/ 52dwud2|eln/A 160 PS
536 o d’f/,D 5’3, /
istniejgca’s t% Q@échn z T 1~
. N - - ; k
O AN OLSK \ ;}‘ Y — — P biekt ochronny nr2 _— =
- - - ~ rura ochronna, gruboscienna,
hikacyina ) o 5 dwuydzielna A 160 PS- T -
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LEGEANDA:

Granica wtasnosci nieruchomosci
Opornik betonowy 12x25 - zatopiony (

o

Opornik betonowy 8x30 - zatopiony

Nawierzchnia z betonowej kostki
brukoweg gr. 8 cm

Uklad wspotrzednych:;; 1965

Uktad odniesienia Kronsztad 86
Stuzebnosé gruntowa : nie badano
Identyfikator -GK.6640.-1152 . 2017

stan na -dzieri 07 - 07 -2017

wykonat:

Nawierzchnia z betonowej kostki
brukoweg gr. 6 cm

Nawierzchnia zwirowa

Przepust z rur karbowanych @500mm
Pobocze i row

Projektowany przecisk lub przewiert ster./
numeracja obiektéw

Oblh

RHDPE @75mm

Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac gecdezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI

peedcom . Projektowana kanalizacia P.3002.2017 . MQusrcrrrne.
L ' te|ek0munikacyjna {Indentyfikator ewidencyjny materiatu zascbu- operatu technicznego)
Nazwa ob. bud‘ kanallzaqa teIekomunlkachna . Gmina Czarnkéw Wykonawca: Fi VIABUD 1 2 “P Zﬂﬁ
Inwestor: . y ’ Irma L. ta wpisania operatu techmcznego dd e 'enc;z materiatéw zasobu)
ul. Rybaki 3 Jacek Gruszkiewicz 7 &/
Lok. ob. bud.: Gajewo,pow. czarnkowsko-trzcianecki 64-700 Czarnkow Walkowice 87, 64-700 Czarnkow
P@QJFKTV/\}"{TL Data: Podpis: Przebudowa wigczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej
iestaw Watroba S . A
hrewia upr.: KUP/0151/ZO0P/05 05.2018 nr 174 w miejscowosci Gajewo. 7
KRESLIL: Data: Podpis: leZ
Mirela Leszczyriska 05.2018 Przebudowa kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjne;. i Kaﬁ@gfaﬁm”@l
Nr arch. dokumentagj: Skala: 1:500 Rys. nr 2 Arkusz: 1 |Arkuszy: 1




Obiekt ochronny nr 1

rura ochronna, gruboscienna,
dwudzielna A 160 PS
dt.7,0m.

istniejaca sie¢ teletechniczna
ORANGE POLSKA S.A.

Obiekt ochronny nr 2
rura ochronna, gruboscienna,
istniejgca sie¢ telekomunikacyjna 8 dwudzielna A 160 PS
ASTA-NET 55 dt.10,0m.

2. ist.micro pakiet 4x12/8 wraz z kabel WSS 2403.08/24J
wycofac ze studni WSS do miejsca zmiany przebiegu

mikropakietu WSS (zachowujgc min. promie#A-giecia
\ = 7 NS 2
1. _ist. kabel WSS 2403.08/24J rozlaczyé w ist. mufie v A i T projektowane przetozenie micro pakiety
WSS SEC15 2403.08/01MF \ \‘ 4x12/8 WSS
- o . ! | .
niejgca kanalizacja WSS: 4x12/8 | biekt ochronny nr 3
kabel WSS: 24J /I | )
A R ——— N B A wd— dt.8,0m.
ist. mufa WSS 3. ist.micro pakiet 4x12/8 wraz z kabel WSS 2403.08/24J
2403.08/01MF wprowadzi¢ w wykonane rury ostonowe zgodnie z
5. ist. kabel WSS 2403.08/24J ponownie wyspawac w ist. projektow_anym_ przebie_giem_tra_sowym kanalizacji
mufie WSS SEC15 2403.08/01MF (zachowujac min. promien gigcia)
zgodnie ze stanem przed roztgczeniem
e , Obiekt ochronny nr 4
istniejgca studnia WSS SKR-2 J . y
Mufa WSS przecisk-RHDPE @75
dt.17,0m.
4. ist.mikropakiet 4x12/8 wraz z_kabel WSS 2403.08/24J
ponownie wprowadzi¢ do ist. studni WSS (zachowujac
min. promien giecia)
Brakujacy micro pakiet 4x12/8 (ok 5m) potgczy¢ ztaczkami
mechanicznymi doziemnymi
Nazwa ob. bud.: kanalizacja telekomunikacyjna Inwestor: Gmina Czarnkow Wykonawca: Firma VIABUD
ul. Rybaki 3 Jacek Gruszkiewicz
Lok. ob. bud.: Gajewo,pow. czarnkowsko-trzcianecki 64-700 Czarnkow Walkowice 87, 64-700 Czarnkéw
P@QJFKTVe'iTib Data: Podpis: Przebudowa wigczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej
iestaw roba S P
) heewia upr.: KUP/0151/ZO0P/05 05.2018 nr 174 w miejscowos$ci Gajewo.
KRESLIL: Data: Podpis: Przebudowa kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjne;.
Mirela Leszczynska 05.2018 Schemat wyprostowany kabli

Nr arch. dokumentacji: Skala: -/- Rys. nr 3 Arkusz: 1 |Arkuszy: 1




ist.kabel: 2403.09/24J
A-DQ2Y 2x12J (24J) A

Skrzyzowanie drogi wojewodzkiej 174 z droga gminng przy dz. 146/4

Mufa 2403.08/24J

kaseta_1

kabel przeznaczony do przelozenia
ist.kabel: 2403.08/24J
A-DQ2Y 2x12J (24J)

ist.Mufa SEC-15

ist.studnia SKR-2

ist. 2403.08/24J odtgczyc w ist. mufie
WSS 2403.08/24J

po przebudowie | przetozeniu kabla
2403.08/24J wyspawac go ponownie w
mufie WSS 2403.08/24J

zgodnie ze stanem pierwotnym

Nazwa ob. bud.: kanalizacja telekomunikacyjna Inwestor: Gmina Czarnkow Wykonawca: Firma VIABUD
ul. Rybaki 3 Jacek Gruszkiewicz
Lok. ob. bud.: Gajewo,pow. czarnkowsko-trzcianecki 64-700 Czarnkow Walkowice 87, 64-700 Czarnkéw
P@QJFKTV'\AI‘"{TL Data: Podpis: Przebudowa wigczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej
I .. . .
resiaw n?ev?id.aupr.: KUP/0151/ZO0P/05 05.2018 nr 174 w miejscowosci Gajewo.
KRESLIL: Data: Podpis: Przebudowa kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjne;j.
Mirela Leszczynska 05.2018 Rozptyw widkien

Nr arch. dokumentacji:

Skala: -/- Rys. nr 4 Arkusz: 1 |Arkuszy: 1
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