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 CPV:  45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
 ziemne
 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
 nawierzchni autostrad, dróg
 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagów i kabli

 Nazwa robót:  Poprawa przepustowości rowu PŁ24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z 
 zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta 
 TOM I - roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................

Niniejszy koszotrys jest jedynie dokumentem uzupełniającym do projektu technicznego, który stanowi
podstawowy dokument do przygotowania wycen w postępowaniu przetargowym.



 Sykal
 sykal.pl

 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

 KOSZTORYS  OFERTOWY    112-40-011

 CPV:  45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
 ziemne
 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
 nawierzchni autostrad, dróg
 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagów i kabli

 Nazwa robót:  Poprawa przepustowości rowu PŁ24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z 
 zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta 
 TOM I - roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

KOSZTORYS  112-40-011 Strona 1 04-08-2020
SYKAL-002802

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Roboty przygotowawcze i wykończeniowe ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

 

2 Przebudowa skarp stawu ........ ........ ........ ........ ........ ........

2.1 Przebudowa skarpy stawu od strony ul. Szkolnej ........ ........ ........ ........ ........ ........
2.2 Przebudowa pozostałych skarp stawu ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

 

3 Przepust w ulicy Szkolnej (hm 2+55) ........ ........ ........ ........ ........ ........

3.1 Roboty tymczasowe ........ ........ ........ ........ ........ ........
3.2 Roboty konstrukcyjne ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

 

4 Przepust w ulicy Pilskiej (hm 2+90) ........ ........ ........ ........ ........ ........

4.1 Roboty tymczasowe ........ ........ ........ ........ ........ ........
4.2 Roboty konstrukcyjne ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

 

5 Roboty drogowe ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........

5.1 Roboty przygotowawcze ........ ........ ........ ........ ........ ........
5.2 Podbudowy ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
5.3 Nawierzchnie ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
5.4 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa 

ruchu
........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
5.5 Elementy ulic ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

 

6 Przebudowa infrastruktury teletechnicznej Orange 
Polska S.A.

........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........

6.1 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych 
miedzianych

........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
6.2 Odtwarzanie nawierzchni ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

7 Roboty utrzymaniowe na stawie ........ ........ ........ ........ ........ ........



KOSZTORYS  112-40-011 Strona 2 04-08-2020
SYKAL-002802

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 ceny robót ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........



 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  OFERTOWY    112-40-011

 CPV:  45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
 ziemne
 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
 nawierzchni autostrad, dróg
 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagów i kabli

 Nazwa robót:  Poprawa przepustowości rowu PŁ24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z 
 zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta 
 TOM I - roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę

KOSZTORYS  112-40-011 Strona 1 04-08-2020
SYKAL-002802

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Roboty przygotowawcze i wykończeniowe
 

 

1 10 Kalk. indyw. SST-1
Obsługa geodezyjna inwestycji kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 20 KNR  201-01-08-04-00 SST-1
Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych HA 0,003 .............. ..............

 

1 30 KNR  201-01-10-01-00 SST-1
Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m³ 1,287 .............. ..............

 

1 40 KNR  201-01-10-02-00 SST-1
Wywożenie karpiny na odległość do 2 km m³ 1,287 .............. ..............

 

1 50 KNR  201-01-10-03-00 SST-1
Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km m³ 1,287 .............. ..............

 

1 60 KNR  201-01-10-04-00 SST-1
Wywożenie dłużyc - dodatek za każde następne 0,5 km (wsp. 16) m³ 1,287 .............. ..............

 

1 70 KNR  201-01-10-05-00 SST-1
Wywożenie karpin i gałęzi - dod za każde następne 0,5 km (wsp. 16) m³ 2,574 .............. ..............

 

1 80 KNR  201-01-29-05-00 SST-6
Układanie dróg z płyt żelbetowych pełnych do 3 m²/szt - plac budowy m² 80,000 .............. ..............

 

1 90 KNR  201-01-29-09-00 SST-6
Rozbieranie dróg z płyt żelbetowych pełnych do 3 m²/szt - z placów budowy m² 80,000 .............. ..............

 

1 100 MAT 2010799 SST-6
Płyty drogowe żelbetowe pełne - odzysk płyt (95%) m² -76,000 .............. ..............

 

1 110 KNR  201-01-29-11-00 SST-6
Czasowe drogi z płyt żelbetowych - utrzymanie nawierzchni placów w ciągu 1
m-ca (3 miesiące) m² 80,000 .............. ..............

 

1 120 KNNR N010-07-05-04-00 SST-5
Zagospodarowanie pomelioracyjne terenu z obsiewem trawą HA 0,008 .............. ..............

 

1 130 KNNR N006-02-01-03-00 SST-2
Odtworzenie nawierzchnii dróg dojazdowych m² 100,000 .............. ..............
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2 Przebudowa skarp stawu
 

 

2.1 Przebudowa skarpy stawu od strony ul. Szkolnej
 

 

2.1 140 KNR 1501-01-14-01-00 SST-1
Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost rzadki miękki m² 120,000 .............. ..............

 

2.1 150 KNR 1501-01-15-01-00 SST-1
Wygrabienie wykosz porostów ze skarp m² 120,000 .............. ..............

 

2.1 160 KNR  201-02-20-04-00 SST-2
Wykopy koparkami chwytakowymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład - 
wyciągnięcie istniejących kamieni m³ 3,000 .............. ..............

 

2.1 170 KNR  201-02-18-02-00 SST-2
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład (80% 
pozostawione do wbudowania) m³ 24,864 .............. ..............

 

2.1 180 KNR  201-02-06-04-00 SST-2
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km (20% przewidziane do wywozu) m³ 6,216 .............. ..............

 

2.1 190 KNR  201-02-14-04-00 SST-2
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 3-4 (9 dodatków) m³ 6,216 .............. ..............

 

2.1 200 KNR  201-02-35-02-01 SST-2
Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 3-4 bez 
zagęszczenia m³ 62,900 .............. ..............

 

2.1 210 MAT 1601201 SST-2
Zakup piasku m³ 62,900 .............. ..............

 

2.1 220 KNR  201-02-36-01-00 SST-2
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 62,900 .............. ..............

 

2.1 230 KNR  201-05-06-07-00 SST-2
Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat 1-3 m² 222,000 .............. ..............

 

2.1 240 KNNR N010-04-03-01-02 SST-5
Podsypka z pospółki grub 5 cm z lądu m² 185,000 .............. ..............

 

2.1 250 KNNR N010-04-03-02-02 SST-5
Podsypka z pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grub z lądu m² 185,000 .............. ..............

 

2.1 260 KNR  228-07-02-01-00 SST-5
Ułożenie geowłókniny pod materace gabionowe i narzut uzupełniający - 
analog m² 185,000 .............. ..............

 

2.1 270 WKNR W211-05-24-04-00 SST-5
Wbijanie kołków ø 7-9 cm głębokość wbicia 1,0 m w gruncie kategorii 3 szt 35,000 .............. ..............

 

2.1 280 0000001 SST-5
Ułożenie materaca gabionowego gr. 17 cm m² 148,000 .............. ..............

 

2.1 290 KNNR N010-04-01-08-00 SST-5
Uzupełnienie narzutem kamiennym m³ 6,290 .............. ..............

 

2.1 300 KNR  201-05-10-01-00 SST-5
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm m² 37,000 .............. ..............
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2.2 Przebudowa pozostałych skarp stawu
 

 

2.2 310 KNR 1501-01-14-01-00 SST-1
Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost rzadki miękki m² 330,000 .............. ..............

 

2.2 320 KNR 1501-01-15-01-00 SST-1
Wygrabienie wykosz porostów ze skarp m² 330,000 .............. ..............

 

2.2 330 KNNR N010-23-10-02-00 SST-2
Skarpowanie koparką 0,25 m³ grubość zbierania do 15 cm w gruncie kat 3 m² 166,000 .............. ..............

 

2.2 340 KNR  201-03-13-01-00 SST-2
Uzupełnienie ubytków gruntu na skarpie (ok 50% grunt miejscowy) m³ 49,800 .............. ..............

 

2.2 350 MAT 1601201 SST-2
Zakup piasku m³ 24,336 .............. ..............

 

2.2 360 KNNR N010-05-02-02-00 SST-5
Opaska z kiszek faszynowych pojedyńczych ø 15 cm z lądu metr 54,000 .............. ..............

 

2.2 370 KNR  201-05-06-07-00 SST-5
Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat 1-3 m² 332,000 .............. ..............

 

2.2 380 KNR  201-05-10-01-00 SST-5
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm m² 166,000 .............. ..............

 

2.2 390 KNR  201-02-17-01-00 SST-2
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład m³ 5,000 .............. ..............

 

2.2 400 KNR  201-01-29-09-00 SST-2
Rozebranie istniejącego zjazdu m² 20,000 .............. ..............

 

2.2 410 KNR  201-01-29-05-00 SST-2
Układanie zjazdu przy użyciu zdemontowanych płyt m² 20,000 .............. ..............
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3 Przepust w ulicy Szkolnej (hm 2+55)
 

 

3.1 Roboty tymczasowe
 

 

3.1 420 KNR  201-04-19-01-00 ST-2
Wykonanie grodzy z worków z piaskiem, z rozebraniem (analog) m³ 5,000 .............. ..............

 

3.1 430 KNNR N001-06-03-01-00 ST-0
Pompowanie wody pompą spalinową m-godz 168,000 .............. ..............
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3.2 Roboty konstrukcyjne
 

 

3.2 440 KNR  404-08-04-01-00 SST-1
Rozebranie uszkodzonego ogrodzenia po stronie stawu oraz rozebranie siatki 
ogrodzeniowej po stronie wylotu z przepustu - analog metr 44,000 .............. ..............

 

3.2 450 KNR  231-08-07-01-00 SST-1
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej m² 6,000 .............. ..............

 

3.2 460 KNR  231-08-02-01-00 SST-1
Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grub 10 cm m² 6,000 .............. ..............

 

3.2 470 KNR  231-08-13-01-00 SST-1
Rozebranie krawężnika betonowego na podsypce piaskowej metr 8,000 .............. ..............

 

3.2 480 KNR  201-02-17-04-00 SST-2
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 16,000 .............. ..............

 

3.2 490 KNR 1501-02-06-04-01 SST-1
Rozbiórka mechaniczna rurociągu FI 60 cm metr 9,500 .............. ..............

 

3.2 500 KNR  404-03-03-01-00 SST-1
Rozebranie ścian żelbetowych grub do 20 cm m³ 0,560 .............. ..............

 

3.2 510 KNR  404-11-03-01-00 SST-1
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na 
zmianę roboczą m³ 6,085 .............. ..............

 

3.2 520 KNR  404-11-03-04-00 SST-1
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km (materiał do 
zagospodarowania przez Wykonawcę) m³ 6,085 .............. ..............

 

3.2 530 KNR  404-11-03-05-00 SST-1
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką (wsp. 9) m³ 6,085 .............. ..............

 

3.2 540 KNNR N006-01-05-04-00 SST-2
Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm (wsp. 2) m² 14,390 .............. ..............

 

3.2 550 KNNR N010-02-03-02-00 SST-3
Podkład z betonu C 12/15 pod umocnienia i konstrukcję przepustu m³ 1,999 .............. ..............

 

3.2 560 WKNR W218-04-07-07-00 SST-8
Kanał z rur kanalizacyjnych PE typu WEHOLITE-SPIRO dług 6 m ø 800 w 
wykopie skarpowym metr 11,500 .............. ..............

 

3.2 570 KNNR N010-02-05-01-01 SST-4
Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami żebrowanymi ø 8 kg 45,170 .............. ..............

 

3.2 580 KNNR N010-02-05-02-01 SST-4
Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami żebrowanymi ø 10 kg 106,630 .............. ..............

 

3.2 590 KNNR N010-02-01-04-00 SST-3
Konstrukcja wlotu z betonu C 25/30 XF3 m³ 1,200 .............. ..............

 

3.2 600 KNNR N001-03-21-02-00 SST-2
Zasypanie wnęk za ścianami budowli w gruncie kategorii 3-4 zagęszczarką m³ 16,000 .............. ..............

 

3.2 610 KNNR N010-04-04-01-00 SST-5
Bruk z kamienia grub 15 cm m² 5,600 .............. ..............

 

3.2 620 KNNR N006-01-05-04-00 SST-5
Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm (wsp. 2) pod schody 
skarpowe m² 2,130 .............. ..............

 

3.2 630 KNNR N010-02-03-02-00 SST-3
Podkład z betonu C 12/15 pod schody skarpowe m³ 0,213 .............. ..............

 

3.2 640 KNNR N010-02-05-01-01 SST-4
Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami żebrowanymi ø 8 kg 19,369 .............. ..............

 

3.2 650 KNNR N010-02-05-02-01 SST-4
Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami żebrowanymi ø 10 kg 54,234 .............. ..............

 

3.2 660 KNNR N010-02-01-04-00 SST-3
Konstrukcja schodów z betonu C 25/30 XF3 m³ 0,500 .............. ..............

 

3.2 670 KNNR N001-03-21-02-00 SST-2
Zasypanie wnęk za ścianami budowli w gruncie kategorii 3-4 zagęszczarką m³ 16,000 .............. ..............
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3.2 680 KNR  404-08-04-01-00 SST-1
Zamontowanie siatki ogrodzeniowej po stronie wylotu - analog metr 4,000 .............. ..............
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4 Przepust w ulicy Pilskiej (hm 2+90)
 

 

4.1 Roboty tymczasowe
 

 

4.1 690 KNR  201-04-19-01-00 SST-2
Wykonanie grodzy z worków z piaskiem, z rozebraniem (analog) m³ 1,000 .............. ..............

 

4.1 700 KNR  201-02-17-04-00 SST-2
Wykop pod tymczasowy rurociąg koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w 
gruncie kat 3 na odkład m³ 15,000 .............. ..............

 

4.1 710 KNR  201-06-15-04-01 SST-0
Tymczasowy rurociąg z rur stalowych Z/S ø 406,4x6,3 metr 15,000 .............. ..............

 

4.1 720 KNR  201-02-30-01-00 SST-2
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2 m³ 15,000 .............. ..............

 

4.1 730 KNR  201-03-10-01-00 SST-2
Wykop w celu usunięcia rurociągu tymczasowego m³ 15,000 .............. ..............

 

4.1 740 KNR  201-02-30-01-00 SST-2
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2 m³ 15,000 .............. ..............
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4.2 Roboty konstrukcyjne
 

 

4.2 750 KNR  404-08-04-01-00 SST-1
Rozebranie barierek przepusty - analog metr 4,000 .............. ..............

 

4.2 760 KNR  201-02-17-04-00 SST-2
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 14,400 .............. ..............

 

4.2 770 KNR 1501-02-06-04-01 SST-1
Rozbiórka mechaniczna rurociągu FI 60 cm metr 7,500 .............. ..............

 

4.2 780 KNR  404-03-03-01-00 SST-1
Rozebranie ścian żelbetowych grub do 20 cm m³ 1,200 .............. ..............

 

4.2 790 KNR  404-11-03-01-00 SST-1
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na 
zmianę roboczą m³ 3,825 .............. ..............

 

4.2 800 KNR  404-11-03-04-00 SST-1
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km (materiał do 
zagospodarowania przez Wykonawcę) m³ 3,825 .............. ..............

 

4.2 810 KNR  404-11-03-05-00 SST-1
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką (wsp. 9) m³ 3,825 .............. ..............

 

4.2 820 KNNR N006-01-05-04-00 SST-2
Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm (wsp. 2) m² 9,300 .............. ..............

 

4.2 830 KNNR N010-02-03-02-00 SST-3
Podkład z betonu C 12/15 pod umocnienia i konstrukcję przepustu m³ 1,490 .............. ..............

 

4.2 840 WKNR W218-04-07-07-00 SST-8
Kanał z rur kanalizacyjnych PE typu WEHOLITE-SPIRO dług 6 m ø 800 w 
wykopie skarpowym metr 9,500 .............. ..............

 

4.2 850 KNNR N010-02-03-02-00 SST-3
Podkład z betonu C 12/15 pod konstrukcję wylotu m³ 0,182 .............. ..............

 

4.2 860 KNNR N010-02-05-01-01 SST-4
Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami żebrowanymi ø 8 kg 3,185 .............. ..............

 

4.2 870 KNNR N010-02-05-02-01 SST-4
Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami żebrowanymi ø 10 kg 126,245 .............. ..............

 

4.2 880 KNNR N010-02-01-04-00 SST-3
Konstrukcja wylotu z betonu C 25/30 XF3 m³ 0,940 .............. ..............

 

4.2 890 KNR  201-05-06-07-00 SST-2
Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat 1-3 m² 15,750 .............. ..............

 

4.2 900 KNNR N010-04-03-01-02 SST-5
Podsypka z pospółki grub 5 cm z lądu m² 15,750 .............. ..............

 

4.2 910 KNNR N010-04-03-02-02 SST-5
Podsypka z pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grub z lądu m² 15,750 .............. ..............

 

4.2 920 KNR  228-07-02-01-00 SST-5
Ułożenie geowłókniny pod narzut kamienny - analog m² 15,750 .............. ..............

 

4.2 930 KNNR N010-04-01-08-00 SST-5
Narzut kamienny gr. 20 cm m³ 3,150 .............. ..............

 

4.2 940 KNNR N010-05-13-01-00 SST-5
Wykonanie palisady z kołków ø 4-6 cm głębokości 1,0 m w gruncie kategorii 
1-3 metr 13,000 .............. ..............

 

4.2 950 KNNR N001-03-21-02-00 SST-2
Zasypanie wnęk za ścianami budowli w gruncie kategorii 3-4 zagęszczarką m³ 14,400 .............. ..............

 

4.2 960 KNR  213-10-09-13-00 SST-7
Montaż barierek ochronnych metr 4,800 .............. ..............

 

4.2 970 KNNR N010-04-04-01-00 SST-5
Bruk z kamienia grub 15 cm m² 5,600 .............. ..............

 

4.2 980 KNNR N006-02-01-01-00 SST-2
Odtworzenie nawierzchnii m² 30,000 .............. ..............
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5 Roboty drogowe
 

 

5.1 Roboty przygotowawcze
 

 

5.1 990 KNR  201-01-26-01-00 D 01.02.02
Usunięcie mechanicznie spycharką warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z
darnianą o średniej grubości 10cm; 20,50 m3 z wywozem poza teren budowy 
(do zagospodarowania przez Wykonawcę) m² 205,000 .............. ..............

 

5.1 1000 KNR  201-02-11-05-10 D 01.02.02
Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 
z transportem wywrotkami 10 Mg m³ 20,500 .............. ..............

 

5.1 1010 KNR  201-02-14-04-10 D 01.02.02
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 3-4 (wywóz humusu na łączną odległość 10 km) m³ 20,500 .............. ..............

 

5.1 1020 KNR  231-08-01-03-00 D 01.02.04
Mechaniczne rozebranie podbudowy z chudego betonu o średniej gr. 10 cm 
mechanicznie - na ul. Szkolnej (z wywozem gruzu, materiał do 
zagospodarowania przez Wykonawcę) m² 427,000 .............. ..............

 

5.1 1030 KNR  231-08-02-07-00 D 01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o średniej gr. 15 cm 
mechanicznie - na ul. Szkolnej (z wywozem, materiał do zagospodarowania 
przez Wykonawcę) m² 427,000 .............. ..............

 

5.1 1040 KNR  404-11-03-03-00 D 01.02.04
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 5 samochodach wywrotkach na 
zmianę roboczą m³ 106,750 .............. ..............

 

5.1 1050 KNR  404-11-03-04-00 D 01.02.04
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 106,750 .............. ..............

 

5.1 1060 KNR  404-11-03-05-00 D 01.02.04
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką (wsp. 10) m³ 106,750 .............. ..............
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5.2 Podbudowy
 

 

5.2 1070 KNR  231-01-01-01-00 D 04.01.01
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie
podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 15 cm - pobocze umocnione (w 
tym 15 m3 wykop - wywóz gruntu z koryta na odkład, 14 m3 nasyp - materiał
z dowozu) m² 104,000 .............. ..............

 

5.2 1080 KNR  201-02-11-05-10 D 04.01.01
Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 
z transportem wywrotkami 10 Mg m³ 15,000 .............. ..............

 

5.2 1090 KNR  201-02-14-04-10 D 04.01.01
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 3-4 
(wywóz gruntu z koryta na odkład na łączną odległość 10 km) m³ 15,000 .............. ..............

 

5.2 1100 KNR  201-02-02-04-10 D 04.01.01
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km m³ 14,000 .............. ..............

 

5.2 1110 KNR  201-02-14-03-10 D 04.01.01
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 1-2 (dowóz gruntu do wykonania nasypu z łącznej 
odleglości 10 km) m³ 14,000 .............. ..............

 

5.2 1120 KNR  201-02-35-01-00 D 04.01.01
Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z 
zagęszczeniem m³ 14,000 .............. ..............

 

5.2 1130 KNR  231-01-01-01-00 D 04.01.01
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 
1/4 (Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w 
gruntach kat. III głębokość koryta 39 cm - nawierzchnia jezdni ul. Szkolnej  
(w tym 25 m3 wykop - wywóz gruntu z koryta na odkład, 25 m3 nasyp - 
materiał z dowozu)) m² 415,000 .............. ..............

 

5.2 1140 KNR  231-01-01-02-00 D 04.01.01
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 
cm m² 415,000 .............. ..............

 

5.2 1150 KNR  201-02-11-05-10 D 04.01.01
Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 
z transportem wywrotkami 10 Mg m³ 25,000 .............. ..............

 

5.2 1160 KNR  201-02-14-04-10 D 04.01.01
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 3-4 (wywóz gruntu z koryta na odkład na łączną 
odległość 10 km) m³ 25,000 .............. ..............

 

5.2 1170 KNR  201-02-02-04-10 D 04.01.01
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km m³ 25,000 .............. ..............

 

5.2 1180 KNR  201-02-14-03-10 D 04.01.01
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 1-2 (dowóz gruntu do wykonania nasypu z łącznej 
odleglości 10 km) m³ 25,000 .............. ..............

 

5.2 1190 KNR  201-02-35-01-00 D 04.01.01
Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z 
zagęszczeniem m³ 25,000 .............. ..............

 

5.2 1200 KNR AT-03 0202-02 D 04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 
kg/m2 m² 854,000 .............. ..............

 

5.2 1210 KNR 2-31 0114-05 + KNR 
2-31 0114-06

D 04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy zasadnicznej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm, grub. warstwy 20 cm - 
nawierzchnia jezdni ul. Szkolnej m² 415,000 .............. ..............
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5.2 1220 KNR 2-31 0109-03 + KNR 
2-31 0109-04

D 04.05.01

Wykonanie warstwy wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego 
cementem o Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0) grubości 10 cm (mieszanka z betoniarni) m² 415,000 .............. ..............
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5.3 Nawierzchnie
 

 

5.3 1230 KNR 2-31 0204-03 + KNR 
2-31 0204-04

D 05.02.01

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31.5 mm, grub. warstwy 15 cm - nawierzchnia pobocza m² 104,000 .............. ..............

 

5.3 1240 KNR 2-31 0310-01 + KNR 
2-31 0310-02

D 05.03.05/a

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 5 cm m² 427,000 .............. ..............
 

5.3 1250 KNR 2-31 0310-05 + KNR 
2-31 0310-06

D 05.03.05/b

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm m² 427,000 .............. ..............
 

5.3 1260 KNR AT-03 0102-02 D 05.03.11
Frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na 
ul. Szkolnej głębokość 4-8cm (objętość pofrezu 25.62m3) (destrukt 
przewidziany do zagospodarowania przez Wykonawcę) m² 427,000 .............. ..............

 

5.3 1270 KNR  404-11-03-05-00 D 05.03.11
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką (wywóz 
destruktu na łączną odległość 10 km) m³ 25,620 .............. ..............
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5.4 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 

 

5.4 1280 KNR 2-31 0704-01 D 07.05.01
Ustawienie bariery ochronnej stalowej skrajnej N2W1A z rozstawem słupków 
co 2 m (wg PN EN-1317);  oparte na wytycznych GDDKiA z 2010 r. - poziom 
powstrzymywania N2 - poziom szerokości pracującej W1 - poziom 
intensywności zderzenia A (odc. początkowy L=12,0 m; odc. końcowy L=8,0 
m) metr 60,000 .............. ..............
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5.5 Elementy ulic
 

 

5.5 1290 KNR  231-04-03-05-00 D 08.01.01
Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15 metr 76,000 .............. ..............

 

5.5 1300 KNR  231-04-02-04-00 D 08.01.01
Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik betonowy m³ 3,420 .............. ..............
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6 Przebudowa infrastruktury teletechnicznej Orange Polska S.A.
 

 

6.1 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych miedzianych
 

 

6.1 1310 ZN-97/TP S.A-039 0104-07 SST-9
Wykonanie przepustów o dług.do 60 m pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną w gruncie kat.III -  1x RHDPEp 110/6,3 
mm metr 35,000 .............. ..............

 

6.1 1320 KNNR 5 0723-02 SST-9
Przewierty mechaniczne dla rury RHDPEp 110/6,3 mm pod obiektami - 
przeciski metr 21,000 .............. ..............

 

6.1 1330 KNR 5-10 0114-01 SST-9
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach metr 168,000 .............. ..............

 

6.1 1340 KNR 2-01 0701-02 SST-9
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w 
gruncie kat. III metr 25,000 .............. ..............

 

6.1 1350 KNR 5-10 0301-01 SST-9
Nasypanie podwójnej warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o 
szer.do 0.4 m metr 25,000 .............. ..............

 

6.1 1360 KNR 5-10 0103-01 SST-9
Ręczne układanie kabli telekomunikacyjnych w rowach kablowych - w 
gotowym wykopie metr 91,000 .............. ..............

 

6.1 1370 KNR 5-01 1016-05 SST-9
Montaż złączy doziemnych małoparowych (równoległych) szt 1,000 .............. ..............

 

6.1 1380 ZN-97/TP S.A-040 0719-01 SST-9
Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.ułożonych w ziemi z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 10 parach szt 1,000 .............. ..............

 

6.1 1390 ZN-97/TP S 40 0719-04 SST-9
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych 
w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych 
osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach szt 2,000 .............. ..............

 

6.1 1400 KNR 2-01 0704-02 SST-9
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III metr 25,000 .............. ..............

 

6.1 1410 KNNR 1 0504-02 SST-9
Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi ; grunt 
kat.III m³ 2,000 .............. ..............

 

6.1 1420 KNR 5-05 1107-04 SST-9
Montaż łączówek LSA 10p szt 2,000 .............. ..............

 

6.1 1430 KNR 5-01 0714-02 SST-9
Montaż magazynka dla odgromników szt 1,000 .............. ..............

 

6.1 1440 KNR 5-05 0203-04 SST-9
Zarobienie kabli o pojemności do 5 par szt 1,000 .............. ..............

 

6.1 1450 KNR 5-01 0818-01 SST-9
Rozszycie kabli o 10 parach szt 1,000 .............. ..............

 

6.1 1460 KNR 5-14 0604-01 SST-9
Założenie przywieszek identyfikacyjnych szt 2,000 .............. ..............

 

6.1 1470 KNR 5-26 0517-01 SST-9
Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył w kablach 2-10 żyłowych szt 1,000 .............. ..............

 

6.1 1480 KNR 5-01 1310-01 SST-9
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach szt 1,000 .............. ..............

 

6.1 1490 KNR 5-01 1310-05 SST-9
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach szt 1,000 .............. ..............

 

6.1 1500 KNNR-W 9 0801-12 SST-9
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w gruncie 
kat. III-IV metr 60,000 .............. ..............
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6.1 1510 KNNR-W 9 0803-06 SST-9
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach 
osłonowych metr 18,000 .............. ..............

 

6.1 1520 Kalk. indyw. SST-9
Utylizacja - odzysk kabli telekomunikacyjnych kg -31,350 .............. ..............
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6.2 Odtwarzanie nawierzchni
 

 

6.2 1530 KNR  231-08-13-01-00 SST-1
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej metr 12,000 .............. ..............

 

6.2 1540 KNR  231-08-07-01-00 SST-1
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem m² 13,000 .............. ..............

 

6.2 1550 KNR  231-08-01-01-00 SST-1
Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm m² 13,000 .............. ..............

 

6.2 1560 KNNR N006-01-09-01-00 SST-1
Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m² 13,000 .............. ..............

 

6.2 1570 KNNR N006-05-02-01-00 SST-1
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem (przyjęto odzysk materiałów 90 %) m² 13,000 .............. ..............

 

6.2 1580 KNR  231-04-03-03-00 SST-1
Krawężniki betonowe na podsypce cem.piaskowej
 - krawężniki z rozbiórki metr 12,000 .............. ..............

 

6.2 1590 KNR  404-11-03-01-00 SST-1
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na 
zmianę roboczą m³ 1,400 .............. ..............

 

6.2 1600 KNR  404-11-03-04-00 SST-1
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km (materiał do 
zagospodarowania przez Wykonawcę) m³ 1,400 .............. ..............

 

6.2 1610 KNR  404-11-03-05-00 SST-1
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką (wsp. 9) m³ 1,400 .............. ..............
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7 Roboty utrzymaniowe na stawie
 

 

7 1620 KNNR N001-02-02-06-01 
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,40 m³ w gruncie kat 3-4 na mokrym 
podłożu z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km m³ 700,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  112-40-011 ..............
 



 Sykal
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ROBÓT    112-40-011

 CPV:  45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
 ziemne
 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
 nawierzchni autostrad, dróg
 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagów i kabli

 Nazwa robót:  Poprawa przepustowości rowu PŁ24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z 
 zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta 
 TOM I - roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę
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1 Roboty przygotowawcze i wykończeniowe

1 10 Kalk. indyw. SST-1 Obsługa geodezyjna inwestycji  kmpl 1,000
 

1 20 KNR  201-01-08-04-00 SST-1 Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych  HA 0,003
 

1 30 KNR  201-01-10-01-00 SST-1 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km  m³ 1,287
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 429*0,003 1,287
 

1 40 KNR  201-01-10-02-00 SST-1 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km  m³ 1,287
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 429*0,003 1,287
 

1 50 KNR  201-01-10-03-00 SST-1 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km  m³ 1,287
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 429*0,003 1,287
 

1 60 KNR  201-01-10-04-00 SST-1 Wywożenie dłużyc - dodatek za każde następne 0,5 km (wsp. 16)  m³ 1,287
 

1 70 KNR  201-01-10-05-00 SST-1 Wywożenie karpin i gałęzi - dod za każde następne 0,5 km (wsp. 
16)  m³ 2,574

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie (1,287+1,287) 2,574
 

1 80 KNR  201-01-29-05-00 SST-6 Układanie dróg z płyt żelbetowych pełnych do 3 m²/szt - plac 
budowy  m² 80,000

 

1 90 KNR  201-01-29-09-00 SST-6 Rozbieranie dróg z płyt żelbetowych pełnych do 3 m²/szt - z 
placów budowy  m² 80,000

 

1 100 MAT 2010799 SST-6 Płyty drogowe żelbetowe pełne - odzysk płyt (95%)  m² -76,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie -0,95*80 -76,000
 

1 110 KNR  201-01-29-11-00 SST-6 Czasowe drogi z płyt żelbetowych - utrzymanie nawierzchni 
placów w ciągu 1 m-ca (3 miesiące)  m² 80,000

 

1 120 KNNR N010-07-05-04-00 SST-5 Zagospodarowanie pomelioracyjne terenu z obsiewem trawą  HA 0,008
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 80/10000 0,008
 

1 130 KNNR N006-02-01-03-00 SST-2 Odtworzenie nawierzchnii dróg dojazdowych  m² 100,000
 

 
2 Przebudowa skarp stawu

 
2.1 Przebudowa skarpy stawu od strony ul. Szkolnej

2.1 140 KNR 1501-01-14-01-00 SST-1 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost rzadki miękki  m² 120,000
 

2.1 150 KNR 1501-01-15-01-00 SST-1 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp  m² 120,000
 

2.1 160 KNR  201-02-20-04-00 SST-2 Wykopy koparkami chwytakowymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na 
odkład - wyciągnięcie istniejących kamieni  m³ 3,000
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2.1 170 KNR  201-02-18-02-00 SST-2 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na 
odkład (80% pozostawione do wbudowania)  m³ 24,864

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 37*0,84*0,8 24,864
 

2.1 180 KNR  201-02-06-04-00 SST-2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 
3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km (20% 
przewidziane do wywozu)  m³ 6,216

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 37*0,84*0,2 6,216
 

2.1 190 KNR  201-02-14-04-00 SST-2 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po 
drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 (9 dodatków)  m³ 6,216

 

2.1 200 KNR  201-02-35-02-01 SST-2 Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w 
gruncie kat 3-4 bez zagęszczenia  m³ 62,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 37*1,7 62,900
 

2.1 210 MAT 1601201 SST-2 Zakup piasku  m³ 62,900
 

2.1 220 KNR  201-02-36-01-00 SST-2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 
1-3  m³ 62,900

 

2.1 230 KNR  201-05-06-07-00 SST-2 Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat 1-3  m² 222,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie (5+1)*37 222,000
 

2.1 240 KNNR N010-04-03-01-02 SST-5 Podsypka z pospółki grub 5 cm z lądu  m² 185,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 5*37 185,000
 

2.1 250 KNNR N010-04-03-02-02 SST-5 Podsypka z pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grub z lądu  m² 185,000
 

2.1 260 KNR  228-07-02-01-00 SST-5 Ułożenie geowłókniny pod materace gabionowe i narzut 
uzupełniający - analog  m² 185,000

 

2.1 270 WKNR W211-05-24-04-00 SST-5 Wbijanie kołków ø 7-9 cm głębokość wbicia 1,0 m w gruncie 
kategorii 3  szt 35,000

 

2.1 280 0000001 SST-5 Ułożenie materaca gabionowego gr. 17 cm  m² 148,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 4*37 148,000
 

2.1 290 KNNR N010-04-01-08-00 SST-5 Uzupełnienie narzutem kamiennym  m³ 6,290
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 1*37*0,17 6,290
 

2.1 300 KNR  201-05-10-01-00 SST-5 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm  m² 37,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 1,0*37 37,000
 

 
2.2 Przebudowa pozostałych skarp stawu

2.2 310 KNR 1501-01-14-01-00 SST-1 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost rzadki miękki  m² 330,000
 

2.2 320 KNR 1501-01-15-01-00 SST-1 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp  m² 330,000
 

2.2 330 KNNR N010-23-10-02-00 SST-2 Skarpowanie koparką 0,25 m³ grubość zbierania do 15 cm w 
gruncie kat 3  m² 166,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 2*83 166,000
 

2.2 340 KNR  201-03-13-01-00 SST-2 Uzupełnienie ubytków gruntu na skarpie (ok 50% grunt 
miejscowy)  m³ 49,800

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,6m3/m 0,6*83 49,800
 

2.2 350 MAT 1601201 SST-2 Zakup piasku  m³ 24,336
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 49,2-24,864 24,336
 

2.2 360 KNNR N010-05-02-02-00 SST-5 Opaska z kiszek faszynowych pojedyńczych ø 15 cm z lądu  metr 54,000
 

2.2 370 KNR  201-05-06-07-00 SST-5 Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat 1-3  m² 332,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 4*83 332,000
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2.2 380 KNR  201-05-10-01-00 SST-5 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm  m² 166,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 2*83 166,000
 

2.2 390 KNR  201-02-17-01-00 SST-2 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 na
odkład  m³ 5,000

 

2.2 400 KNR  201-01-29-09-00 SST-2 Rozebranie istniejącego zjazdu  m² 20,000
 

2.2 410 KNR  201-01-29-05-00 SST-2 Układanie zjazdu przy użyciu zdemontowanych płyt  m² 20,000
 

 
3 Przepust w ulicy Szkolnej (hm 2+55)

 
3.1 Roboty tymczasowe

3.1 420 KNR  201-04-19-01-00 ST-2 Wykonanie grodzy z worków z piaskiem, z rozebraniem (analog)  m³ 5,000
 

3.1 430 KNNR N001-06-03-01-00 ST-0 Pompowanie wody pompą spalinową  m-godz 168,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 12h/d 14*12 168,000
 

 
3.2 Roboty konstrukcyjne

3.2 440 KNR  404-08-04-01-00 SST-1 Rozebranie uszkodzonego ogrodzenia po stronie stawu oraz 
rozebranie siatki ogrodzeniowej po stronie wylotu z przepustu - 
analog  metr 44,000

 

3.2 450 KNR  231-08-07-01-00 SST-1 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej  m² 6,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 1,5*4 6,000
 

3.2 460 KNR  231-08-02-01-00 SST-1 Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grub 10 
cm  m² 6,000

 

3.2 470 KNR  231-08-13-01-00 SST-1 Rozebranie krawężnika betonowego na podsypce piaskowej  metr 8,000
 

3.2 480 KNR  201-02-17-04-00 SST-2 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na 
odkład  m³ 16,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 10*0,4*4 16,000
 

3.2 490 KNR 1501-02-06-04-01 SST-1 Rozbiórka mechaniczna rurociągu FI 60 cm  metr 9,500
 

3.2 500 KNR  404-03-03-01-00 SST-1 Rozebranie ścian żelbetowych grub do 20 cm  m³ 0,560
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2,8*0,8*0,25 0,560
 

3.2 510 KNR  404-11-03-01-00 SST-1 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach 
wywrotkach na zmianę roboczą  m³ 6,085

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 0,35*9,5+0,56+44*0,05 6,085
 

3.2 520 KNR  404-11-03-04-00 SST-1 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km 
(materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę)  m³ 6,085

 

3.2 530 KNR  404-11-03-05-00 SST-1 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką 
(wsp. 9)  m³ 6,085

 

3.2 540 KNNR N006-01-05-04-00 SST-2 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm (wsp. 2)  m² 14,390
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod przewód przepustu 11,5*1,0 11,500
2 Pod dok wlotowy 1,7*1,7 2,890

 

3.2 550 KNNR N010-02-03-02-00 SST-3 Podkład z betonu C 12/15 pod umocnienia i konstrukcję 
przepustu  m³ 1,999

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod przewód przepustu i dok 
wlotowy

(11,5+2,89)*0,1 1,439

2 Pod bruk (2*1,4*1,5+1,4)*0,1 0,560
 

3.2 560 WKNR W218-04-07-07-00 SST-8 Kanał z rur kanalizacyjnych PE typu WEHOLITE-SPIRO dług 6 
m ø 800 w wykopie skarpowym  metr 11,500

 

3.2 570 KNNR N010-02-05-01-01 SST-4 Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami żebrowanymi ø 8  kg 45,170
 

3.2 580 KNNR N010-02-05-02-01 SST-4 Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami żebrowanymi ø 10  kg 106,630
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3.2 590 KNNR N010-02-01-04-00 SST-3 Konstrukcja wlotu z betonu C 25/30 XF3  m³ 1,200
 

3.2 600 KNNR N001-03-21-02-00 SST-2 Zasypanie wnęk za ścianami budowli w gruncie kategorii 3-4 
zagęszczarką  m³ 16,000

 

3.2 610 KNNR N010-04-04-01-00 SST-5 Bruk z kamienia grub 15 cm  m² 5,600
 

3.2 620 KNNR N006-01-05-04-00 SST-5 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm (wsp. 2) 
pod schody skarpowe  m² 2,130

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 1,0*(1,93+0,2) 2,130
 

3.2 630 KNNR N010-02-03-02-00 SST-3 Podkład z betonu C 12/15 pod schody skarpowe  m³ 0,213
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 2,13*0,1 0,213
 

3.2 640 KNNR N010-02-05-01-01 SST-4 Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami żebrowanymi ø 8  kg 19,369
 

3.2 650 KNNR N010-02-05-02-01 SST-4 Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami żebrowanymi ø 10  kg 54,234
 

3.2 660 KNNR N010-02-01-04-00 SST-3 Konstrukcja schodów z betonu C 25/30 XF3  m³ 0,500
 

3.2 670 KNNR N001-03-21-02-00 SST-2 Zasypanie wnęk za ścianami budowli w gruncie kategorii 3-4 
zagęszczarką  m³ 16,000

 

3.2 680 KNR  404-08-04-01-00 SST-1 Zamontowanie siatki ogrodzeniowej po stronie wylotu - analog  metr 4,000
 

 
4 Przepust w ulicy Pilskiej (hm 2+90)

 
4.1 Roboty tymczasowe

4.1 690 KNR  201-04-19-01-00 SST-2 Wykonanie grodzy z worków z piaskiem, z rozebraniem (analog)  m³ 1,000
 

4.1 700 KNR  201-02-17-04-00 SST-2 Wykop pod tymczasowy rurociąg koparkami podsiębiernymi 
0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 15,000

 

4.1 710 KNR  201-06-15-04-01 SST-0 Tymczasowy rurociąg z rur stalowych Z/S ø 406,4x6,3  metr 15,000
 

4.1 720 KNR  201-02-30-01-00 SST-2 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 
m gruntu kat 1-2  m³ 15,000

 

4.1 730 KNR  201-03-10-01-00 SST-2 Wykop w celu usunięcia rurociągu tymczasowego  m³ 15,000
 

4.1 740 KNR  201-02-30-01-00 SST-2 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 
m gruntu kat 1-2  m³ 15,000

 

 
4.2 Roboty konstrukcyjne

4.2 750 KNR  404-08-04-01-00 SST-1 Rozebranie barierek przepusty - analog  metr 4,000
 

4.2 760 KNR  201-02-17-04-00 SST-2 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na 
odkład  m³ 14,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 9*0,4*4 14,400
 

4.2 770 KNR 1501-02-06-04-01 SST-1 Rozbiórka mechaniczna rurociągu FI 60 cm  metr 7,500
 

4.2 780 KNR  404-03-03-01-00 SST-1 Rozebranie ścian żelbetowych grub do 20 cm  m³ 1,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2*0,3*1,0*2,0 1,200
 

4.2 790 KNR  404-11-03-01-00 SST-1 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach 
wywrotkach na zmianę roboczą  m³ 3,825

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 0,35*7,5+1,2 3,825
 

4.2 800 KNR  404-11-03-04-00 SST-1 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km 
(materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę)  m³ 3,825

 

4.2 810 KNR  404-11-03-05-00 SST-1 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką 
(wsp. 9)  m³ 3,825

 

4.2 820 KNNR N006-01-05-04-00 SST-2 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm (wsp. 2)  m² 9,300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 9,3*1,0 9,300
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4.2 830 KNNR N010-02-03-02-00 SST-3 Podkład z betonu C 12/15 pod umocnienia i konstrukcję 
przepustu  m³ 1,490

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod przepust 9,3*0,1 0,930
2 Pod bruk (2*1,4*1,5+1,4)*0,1 0,560

 

4.2 840 WKNR W218-04-07-07-00 SST-8 Kanał z rur kanalizacyjnych PE typu WEHOLITE-SPIRO dług 6 
m ø 800 w wykopie skarpowym  metr 9,500

 

4.2 850 KNNR N010-02-03-02-00 SST-3 Podkład z betonu C 12/15 pod konstrukcję wylotu  m³ 0,182
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 0,7*2,6*0,1 0,182
 

4.2 860 KNNR N010-02-05-01-01 SST-4 Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami żebrowanymi ø 8  kg 3,185
 

4.2 870 KNNR N010-02-05-02-01 SST-4 Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami żebrowanymi ø 10  kg 126,245
 

4.2 880 KNNR N010-02-01-04-00 SST-3 Konstrukcja wylotu z betonu C 25/30 XF3  m³ 0,940
 

4.2 890 KNR  201-05-06-07-00 SST-2 Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat 1-3  m² 15,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 4,5*3,5 15,750
 

4.2 900 KNNR N010-04-03-01-02 SST-5 Podsypka z pospółki grub 5 cm z lądu  m² 15,750
 

4.2 910 KNNR N010-04-03-02-02 SST-5 Podsypka z pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grub z lądu  m² 15,750
 

4.2 920 KNR  228-07-02-01-00 SST-5 Ułożenie geowłókniny pod narzut kamienny - analog  m² 15,750
 

4.2 930 KNNR N010-04-01-08-00 SST-5 Narzut kamienny gr. 20 cm  m³ 3,150
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 15,75*0,2 3,150
 

4.2 940 KNNR N010-05-13-01-00 SST-5 Wykonanie palisady z kołków ø 4-6 cm głębokości 1,0 m w 
gruncie kategorii 1-3  metr 13,000

 

4.2 950 KNNR N001-03-21-02-00 SST-2 Zasypanie wnęk za ścianami budowli w gruncie kategorii 3-4 
zagęszczarką  m³ 14,400

 

4.2 960 KNR  213-10-09-13-00 SST-7 Montaż barierek ochronnych  metr 4,800
 

4.2 970 KNNR N010-04-04-01-00 SST-5 Bruk z kamienia grub 15 cm  m² 5,600
 

4.2 980 KNNR N006-02-01-01-00 SST-2 Odtworzenie nawierzchnii  m² 30,000
 

 
5 Roboty drogowe

 
5.1 Roboty przygotowawcze

5.1 990 KNR  201-01-26-01-00 D 01.02.02 Usunięcie mechanicznie spycharką warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) wraz z darnianą o średniej grubości 10cm; 20,50 m3 z 
wywozem poza teren budowy (do zagospodarowania przez 
Wykonawcę)  m² 205,000

 

5.1 1000 KNR  201-02-11-05-10 D 01.02.02 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w 
gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg  m³ 20,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 205*0,1 20,500
 

5.1 1010 KNR  201-02-14-04-10 D 01.02.02 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po 
drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 (wywóz humusu na łączną 
odległość 10 km)  m³ 20,500

 

5.1 1020 KNR  231-08-01-03-00 D 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z chudego betonu o średniej
gr. 10 cm mechanicznie - na ul. Szkolnej (z wywozem gruzu, 
materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę)  m² 427,000

 

5.1 1030 KNR  231-08-02-07-00 D 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o średniej gr. 15 
cm mechanicznie - na ul. Szkolnej (z wywozem, materiał do 
zagospodarowania przez Wykonawcę)  m² 427,000

 

5.1 1040 KNR  404-11-03-03-00 D 01.02.04 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 5 samochodach 
wywrotkach na zmianę roboczą  m³ 106,750

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 427*0,10+427*0,15 106,750
 

5.1 1050 KNR  404-11-03-04-00 D 01.02.04 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  m³ 106,750
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5.1 1060 KNR  404-11-03-05-00 D 01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką 
(wsp. 10)  m³ 106,750

 

 
5.2 Podbudowy

5.2 1070 KNR  231-01-01-01-00 D 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie
podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 15 cm - pobocze 
umocnione (w tym 15 m3 wykop - wywóz gruntu z koryta na 
odkład, 14 m3 nasyp - materiał z dowozu)  m² 104,000

 

5.2 1080 KNR  201-02-11-05-10 D 04.01.01 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w 
gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg  m³ 15,000

 

5.2 1090 KNR  201-02-14-04-10 D 04.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po 
drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 
(wywóz gruntu z koryta na odkład na łączną odległość 10 km)  m³ 15,000

 

5.2 1100 KNR  201-02-02-04-10 D 04.01.01 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 1-2
z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km  m³ 14,000

 

5.2 1110 KNR  201-02-14-03-10 D 04.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po 
drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 (dowóz gruntu do 
wykonania nasypu z łącznej odleglości 10 km)  m³ 14,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 14 14,000
 

5.2 1120 KNR  201-02-35-01-00 D 04.01.01 Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w 
gruncie kat 1-2 z zagęszczeniem  m³ 14,000

 

5.2 1130 KNR  231-01-01-01-00 D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w 
gruncie kat 1/4 (Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i 
zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 39 cm 
- nawierzchnia jezdni ul. Szkolnej  (w tym 25 m3 wykop - 
wywóz gruntu z koryta na odkład, 25 m3 nasyp - materiał z 
dowozu))  m² 415,000

 

5.2 1140 KNR  231-01-01-02-00 D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - 
dadatek za każde 5 cm  m² 415,000

 

5.2 1150 KNR  201-02-11-05-10 D 04.01.01 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w 
gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg  m³ 25,000

 

5.2 1160 KNR  201-02-14-04-10 D 04.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po 
drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 (wywóz gruntu z koryta na
odkład na łączną odległość 10 km)  m³ 25,000

 

5.2 1170 KNR  201-02-02-04-10 D 04.01.01 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 1-2
z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km  m³ 25,000

 

5.2 1180 KNR  201-02-14-03-10 D 04.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po 
drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 (dowóz gruntu do 
wykonania nasypu z łącznej odleglości 10 km)  m³ 25,000

 

5.2 1190 KNR  201-02-35-01-00 D 04.01.01 Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w 
gruncie kat 1-2 z zagęszczeniem  m³ 25,000

 

5.2 1200 KNR AT-03 0202-02 D 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 
zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; 
zużycie emulsji 0,5 kg/m2  m² 854,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 427+427 854,000
 

5.2 1210 KNR 2-31 0114-05 + KNR 
2-31 0114-06

D 04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy zasadnicznej z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm, grub. 
warstwy 20 cm - nawierzchnia jezdni ul. Szkolnej  m² 415,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 415 415,000
 

5.2 1220 KNR 2-31 0109-03 + KNR 
2-31 0109-04

D 04.05.01 Wykonanie warstwy wzmacniająca podłoże z kruszywa 
stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0) grubości 10
cm (mieszanka z betoniarni)  m² 415,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 415 415,000
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5.3 Nawierzchnie

5.3 1230 KNR 2-31 0204-03 + KNR 
2-31 0204-04

D 05.02.01 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31.5 mm, grub. warstwy 15 cm - nawierzchnia 
pobocza  m² 104,000

 

5.3 1240 KNR 2-31 0310-01 + KNR 
2-31 0310-02

D 05.03.05/a Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 5 cm
 m² 427,000

 

5.3 1250 KNR 2-31 0310-05 + KNR 
2-31 0310-06

D 05.03.05/b Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm
 m² 427,000

 

5.3 1260 KNR AT-03 0102-02 D 05.03.11 Frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-asfaltowych na ul. Szkolnej głębokość 4-8cm 
(objętość pofrezu 25.62m3) (destrukt przewidziany do 
zagospodarowania przez Wykonawcę)  m² 427,000

 

5.3 1270 KNR  404-11-03-05-00 D 05.03.11 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką 
(wywóz destruktu na łączną odległość 10 km)  m³ 25,620

 

 
5.4 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

5.4 1280 KNR 2-31 0704-01 D 07.05.01 Ustawienie bariery ochronnej stalowej skrajnej N2W1A z 
rozstawem słupków co 2 m (wg PN EN-1317);  oparte na 
wytycznych GDDKiA z 2010 r. - poziom powstrzymywania N2 - 
poziom szerokości pracującej W1 - poziom intensywności 
zderzenia A (odc. początkowy L=12,0 m; odc. końcowy L=8,0 m) metr 60,000

 

 
5.5 Elementy ulic

5.5 1290 KNR  231-04-03-05-00 D 08.01.01 Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25x100 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15  metr 76,000

 

5.5 1300 KNR  231-04-02-04-00 D 08.01.01 Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik 
betonowy  m³ 3,420

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie 76*0,045 3,420
 

 
6 Przebudowa infrastruktury teletechnicznej Orange Polska S.A.

 
6.1 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych miedzianych

6.1 1310 ZN-97/TP S.A-039 0104-07 SST-9 Wykonanie przepustów o dług.do 60 m pod przeszkodami 
terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną w gruncie 
kat.III -  1x RHDPEp 110/6,3 mm  metr 35,000

 

6.1 1320 KNNR 5 0723-02 SST-9 Przewierty mechaniczne dla rury RHDPEp 110/6,3 mm pod 
obiektami - przeciski  metr 21,000

 

6.1 1330 KNR 5-10 0114-01 SST-9 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach  metr 168,000
 

6.1 1340 KNR 2-01 0701-02 SST-9 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 
0.4 w gruncie kat. III  metr 25,000

 

6.1 1350 KNR 5-10 0301-01 SST-9 Nasypanie podwójnej warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu 
kablowego o szer.do 0.4 m  metr 25,000

 

6.1 1360 KNR 5-10 0103-01 SST-9 Ręczne układanie kabli telekomunikacyjnych w rowach 
kablowych - w gotowym wykopie  metr 91,000

 

6.1 1370 KNR 5-01 1016-05 SST-9 Montaż złączy doziemnych małoparowych (równoległych)  szt 1,000
 

6.1 1380 ZN-97/TP S.A-040 0719-01 SST-9 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych typu 
kanał.ułożonych w ziemi z zast.poj.łączników żył i 
termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 10 parach  szt 1,000

 

6.1 1390 ZN-97/TP S 40 0719-04 SST-9 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu 
kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 
50 parach  szt 2,000

 



PRZEDMIAR  112-40-011 Strona 8 04-08-2020
SYKAL-002802

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

NUMER
ST

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

6.1 1400 KNR 2-01 0704-02 SST-9 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i 
szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III  metr 25,000

 

6.1 1410 KNNR 1 0504-02 SST-9 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 
ziemi ; grunt kat.III  m³ 2,000

 

6.1 1420 KNR 5-05 1107-04 SST-9 Montaż łączówek LSA 10p  szt 2,000
 

6.1 1430 KNR 5-01 0714-02 SST-9 Montaż magazynka dla odgromników  szt 1,000
 

6.1 1440 KNR 5-05 0203-04 SST-9 Zarobienie kabli o pojemności do 5 par  szt 1,000
 

6.1 1450 KNR 5-01 0818-01 SST-9 Rozszycie kabli o 10 parach  szt 1,000
 

6.1 1460 KNR 5-14 0604-01 SST-9 Założenie przywieszek identyfikacyjnych  szt 2,000
 

6.1 1470 KNR 5-26 0517-01 SST-9 Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył w kablach 2-10 
żyłowych  szt 1,000

 

6.1 1480 KNR 5-01 1310-01 SST-9 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach  szt 1,000
 

6.1 1490 KNR 5-01 1310-05 SST-9 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach  szt 1,000
 

6.1 1500 KNNR-W 9 0801-12 SST-9 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych 
w gruncie kat. III-IV  metr 60,000

 

6.1 1510 KNNR-W 9 0803-06 SST-9 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych 
w rurach osłonowych  metr 18,000

 

6.1 1520 Kalk. indyw. SST-9 Utylizacja - odzysk kabli telekomunikacyjnych  kg -31,350
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wyliczenie -(2,11+6,80+22,44) -31,350
 

 
6.2 Odtwarzanie nawierzchni

6.2 1530 KNR  231-08-13-01-00 SST-1 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej  metr 12,000
 

6.2 1540 KNR  231-08-07-01-00 SST-1 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem  m² 13,000

 

6.2 1550 KNR  231-08-01-01-00 SST-1 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm  m² 13,000
 

6.2 1560 KNNR N006-01-09-01-00 SST-1 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą  m² 13,000
 

6.2 1570 KNNR N006-05-02-01-00 SST-1 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (przyjęto 
odzysk materiałów 90 %)  m² 13,000

 

6.2 1580 KNR  231-04-03-03-00 SST-1 Krawężniki betonowe na podsypce cem.piaskowej
 - krawężniki z rozbiórki  metr 12,000

 

6.2 1590 KNR  404-11-03-01-00 SST-1 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach 
wywrotkach na zmianę roboczą  m³ 1,400

 

6.2 1600 KNR  404-11-03-04-00 SST-1 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km 
(materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę)  m³ 1,400

 

6.2 1610 KNR  404-11-03-05-00 SST-1 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką 
(wsp. 9)  m³ 1,400

 

 
7 Roboty utrzymaniowe na stawie

7 1620 KNNR N001-02-02-06-01 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,40 m³ w gruncie kat 3-4 
na mokrym podłożu z transportem wywrotką 5 Mg na odległość 
do 1 km  m³ 700,000

 



 Sykal
 sykal.pl

 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  OFERTOWY    112-40-011

 CPV:  45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
 ziemne
 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
 nawierzchni autostrad, dróg
 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagów i kabli

 Nazwa robót:  Poprawa przepustowości rowu PŁ24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z 
 zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta 
 TOM I - roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 1995,76 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000001 Materac gabionowy gr. 17 cm z siatki stalowej szt 148,00 ........ ........
2 0000002 Zszywki nierdzewne do łączenia szt 2960,00 ........ ........
3 0000003 Rura RHDPEp 110/6,3 metr 56,00 ........ ........
4 0000010 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 metr 85,00 ........ ........
5 0000011 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 metr 87,00 ........ ........
6 0000012 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 metr 87,00 ........ ........
7 0000013 Taśma ostrzegawcza TO-Tkt/10, nadruk "UWAGA

KABEL TELEKOMUNIKACYJNY"
metr 26,00 ........ ........

8 0000014 Osłona złącza KM-1 szt 1,00 ........ ........
9 0000015 Łącznik odgałęźny UB2A szt 222,00 ........ ........

10 0000016 Osłona złączowa XAGA 500-43/8-150-PO szt 1,00 ........ ........
11 0000017 Osłona złącza XAGA 500-55/12-300 szt 2,00 ........ ........
12 0000018 Gniezdnik 2/10, M2 szt 1,00 ........ ........
13 0000019 Łączówka rozłączna 2/10 (6089 1 102-02)' szt 2,00 ........ ........
14 0000020 Magazyn dla łączówek 2/10 dla odgromników 

trójelektrodowych 8x13 (6089 2 023-01)
szt 1,00 ........ ........

15 0000021 Odgromnik gazowy trójelektrodowy 8x13 MK, 
230V T10A/20kA (6717 3 513-90)

szt 10,00 ........ ........

16 1020100 Gaz płynny propan-butan kg 0,78 ........ ........
17 1050000 Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,65 ........ ........
18 1102201 Walcówka zbrojen żebrow 18G2 ø 8 kg 69,08 ........ ........
19 1102210 Pręty zbrojen żebrowane 18G2 ø 10 kg 301,47 ........ ........
20 1330299 Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 3,45 ........ ........
21 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 2,67 ........ ........
22 1470901 Pianka poliuretanowa kg 0,33 ........ ........
23 1540099 Acetylen kg 1,76 ........ ........
24 1540899 Tlen techniczny m³ 5,78 ........ ........
25 1600599 Klińce i tłucznie kamienne niesortowane Mg 19,69 ........ ........
26 1600799 Klińce do nawierzchni Mg 0,26 ........ ........
27 1601099 Piaski do betonów m³ 9,97 ........ ........
28 1601201 Zakup piasku m³ 87,24 ........ ........
29 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 14,73 ........ ........
30 1601599 Żwiry do nawierzchni m³ 0,24 ........ ........
31 1602199 Pospółki do nawierzchni m³ 22,10 ........ ........
32 1620099 Kamień łamany m³ 26,64 ........ ........
33 1640399 Glina m³ 1,28 ........ ........
34 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,29 ........ ........
35 2010799 Płyty drogowe żelbetowe pełne m² 80,00 ........ ........
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36 2010799 Płyty drogowe żelbetowe pełne - odzysk płyt 
(95%)

m² -76,00 ........ ........

37 2220101 Krawężnik prostokątny 100x25x10 szary metr 77,52 ........ ........
38 2222301 Kostka brukowa beton grub 6 cm szara m² 1,33 ........ ........
39 2300001 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno Mg 0,43 ........ ........
40 2301000 Papy asfaltowe izolacyjne m² 4,68 ........ ........
41 2302016 Lepik asfaltowy na zimno Bitizol P kg 12,75 ........ ........
42 2370635 Beton z kruszywa naturaln. C 12/15 m³ 4,02 ........ ........
43 2370660+ Beton żwirowy C 25/30 m³ 2,73 ........ ........
44 2370696 Gruntocement z betoniarki Rm=2,5 MPa m³ 50,55 ........ ........
45 2370699 Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 4,88 ........ ........
46 2600010 Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,04 ........ ........
47 2602012 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 m³ 0,04 ........ ........
48 2602099 Deski iglaste obrzynane m³ 0,43 ........ ........
49 2603010 Krawędziaki iglaste kl.2 m³ 0,23 ........ ........
50 3900999 Worki z tkanin szt 240,00 ........ ........
51 3901404 Geowłóknina m² 260,98 ........ ........
52 3930000 Woda przemysłowa m³ 13,44 ........ ........
53 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,04 ........ ........
54 3951099 Kołki faszynowe szt 474,30 ........ ........
55 3952002 Kiszki z faszyny leśnej ø 15 cm metr 55,08 ........ ........
56 3990199 Nasiona traw kg 2,43 ........ ........
57 3990299 Nasiona roślin motylkowych kg 2,00 ........ ........
58 3994001 Ziemia urodzajna (humus) m³ 10,55 ........ ........
59 3994199 Darń m² 11,88 ........ ........
60 5060343 Rura stal Z/S przewod S CZ ø 406,4x6,3 metr 0,90 ........ ........
61 5637007 Rura kanal PE WEHOLITE-SPIRO ø 800 metr 21,42 ........ ........
62 8440109 Pręt stalowy ocynkowany ø 12 metr 88,80 ........ ........
63 8442499 Przywieszki identyfikacyjne szt 2,00 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00001 Frezarka do nawierzchni drogowych z 
podajnikiem 2,0 m

m-godz 2,82 ........ ........

2 00002 Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA m-godz 14,42 ........ ........
3 00003 Zgrzewarka do rur termoplastycznych m-godz 14,42 ........ ........
4 00004 Zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny m-godz 10,69 ........ ........
5 00005 Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) m-godz 1,11 ........ ........
6 00006 Samochód samowyład.do 5t m-godz 0,40 ........ ........
7 11111 Koparko-spycharka m-godz 0,30 ........ ........
8 11133 Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 12,40 ........ ........
9 11161 Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 5,07 ........ ........

10 11162 Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 59,73 ........ ........
11 11163 Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 2,43 ........ ........
12 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 4,37 ........ ........
13 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 8,62 ........ ........
14 11711 Zrywarka przyczepna m-godz 3,37 ........ ........
15 12111 Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,12 ........ ........
16 12211 Walec statyczny ciągniony 3-5 Mg m-godz 2,19 ........ ........
17 12312 Walec wibracyjny samojezdny 5 Mg m-godz 0,43 ........ ........
18 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 20,92 ........ ........
19 12521 Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 1,57 ........ ........
20 12622 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 4,43 ........ ........
21 13251 Pług do orki ciągniony m-godz 0,06 ........ ........
22 13331 Brona talerzowa m-godz 2,21 ........ ........
23 13332 Brona zębata m-godz 0,02 ........ ........
24 13351 Wał łąkowy m-godz 0,03 ........ ........
25 13361 Siewnik do nasion traw m-godz 0,03 ........ ........
26 13362 Siewnik do nawozów m-godz 0,01 ........ ........
27 13392 Włóka łąkowa m-godz 0,01 ........ ........
28 13421 Kosiarka rotacyjna ciągniona m-godz 0,02 ........ ........
29 14121 Pompa przeponowa spalinowa m-godz 168,00 ........ ........
30 14632 Pompa wysokociśn hydraul elektr 25 MPa m-godz 10,69 ........ ........
31 15784 Urządzenie płucząco-wiercące do przewiertów 

sterowanych
m-godz 14,42 ........ ........

32 31112 Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 1,64 ........ ........
33 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 18,04 ........ ........
34 31212 Żuraw kołowy do 5 Mg m-godz 6,98 ........ ........
35 35459 Dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem 

spalinowym 250 t
m-godz 10,69 ........ ........
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36 38221 Wózek platformowy spalinowy 2 Mg m-godz 4,70 ........ ........
37 39000 Środek transportowy m-godz 1,07 ........ ........
38 39114 Ciągnik kołowy 30 kM m-godz 0,34 ........ ........
39 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [40-50 KM] m-godz 7,09 ........ ........
40 39116 Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 6,40 ........ ........
41 39121 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 3,88 ........ ........
42 39312 Ciągnik siodłowy z naczepą 10 Mg m-godz 1,33 ........ ........
43 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 27,21 ........ ........
44 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t m-godz 17,87 ........ ........
45 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 Mg m-godz 10,25 ........ ........
46 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 6,98 ........ ........
47 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 8,12 ........ ........
48 39651 Przyczepa dłużycowa 4,5 Mg m-godz 1,72 ........ ........
49 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 74,99 ........ ........
50 39812 Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 33,08 ........ ........
51 39921 Samochód skrzyniowy do 3,5 Mg (trambus) m-godz 1,40 ........ ........
52 39971 Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 1,45 ........ ........
53 39982 Beczkowóz ciągniony 2500 dm³ m-godz 14,79 ........ ........
54 45111 Wibrator powierzchniowy m-godz 1,69 ........ ........
55 52315 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 

5000 dm³
m-godz 0,85 ........ ........

56 52511 Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika 
kołowego 37 kW (50 KM)

m-godz 1,28 ........ ........

57 71212 Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 1,71 ........ ........
58 71251 Prościarka automatyczna do prętów m-godz 1,53 ........ ........
59 71321 Krawędziarka do blach m-godz 2,04 ........ ........
60 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,24 ........ ........
61 72181 Spawarka spalinowa 300 A m-godz 5,33 ........ ........
62 72314 Zestaw do cięcia i spawania m-godz 3,12 ........ ........
63 73847 Megomierz m-godz 5,93 ........ ........
64 73848 Mostek kablowy m-godz 2,76 ........ ........
65 83111 Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 106,32 ........ ........

R A Z E M : ........


