
Biuro In żynierii L ądowej "EUROSTRADA"
Rufn Jarka

ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 111/14 w Śmieszkowie
ADRES INWESTYCJI   :     Śmieszkowo ul. Wiśniowa dz. nr 111/14; 64-700 Czarnków
INWESTOR   :     Gmina Czarnków
ADRES INWESTORA   :     ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ADRES WYKONAWCY   :      
BRANŻA   :     Drogowa

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. Rufin Jarka
DATA OPRACOWANIA   :     27.02.2020 r.

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Koszty zakupu [Kz] ................................................    % M
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2020 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE 

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

D-
01.01.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym

km

0.230 km 0.230
RAZEM 0.230

1.2 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY
2

d.1.
2

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

D-
01.02.
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 40 cm za pomo-
cą spycharek

m2

1800 m2 1800.000
RAZEM 1800.000

3
d.1.

2

KNR 2-01
0203-01
0214-03 

D-
01.02.
02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 2
km

m3

1800*0.40-260*0.10 m3 694.000
RAZEM 694.000

2 PODBUDOWY
2.1 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA

4
d.2.

1

KNR 2-31
0103-04

D-
04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO)

m2

1245 m2 1245.000
RAZEM 1245.000

3 NAWIERZCHNIE
3.1 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

5
d.3.

1

KNNR 6
0204-06

D-
05.02.
01

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm (JEZD-
NIA)

m2

1245 m2 1245.000
RAZEM 1245.000

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
4.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

6
d.4.

1

KNNR 1
0502-01

D-
06.01.
01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt
kat.I-III

m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

4.2 POBOCZA
7

d.4.
2

KNR 2-31
0103-04

D-
06.03.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (POBOCZA GRUNTOWE)

m2

340 m2 340.000
RAZEM 340.000

8
d.4.

2

KNR 2-31
0201-03
analogia

D-
06.03.
01

Nawierzchnia gruntowa poboczy z gruntu pochodzącego z odhumusowa-
nia na gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

340 m2 340.000
RAZEM 340.000

5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
9

d.5 kalk. własna
D-
00.00.
00

Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23664


