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1. Podstawa opracowania

a) Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okre lenia warunków
udzielania zezwole  na zaj cie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481
z dnia 19.06.2004 r.).

b) Rozporz dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygna ów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393
z dnia 12.10.2002 r.).

c) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych
warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181
 z dnia 23.12.2003 r.).

d) Za cznik nr 1 – 4 do Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze
bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

e) Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w
sprawie kierowania ruchem (Dz. U. nr 132, poz. 839).

f) Ustawa z dnia 02 czerwca 2005 r. – Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity (Dz. U. nr 108,
poz. 908 z 2005 r.).

g) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r . w sprawie szczegó owych
warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarz dzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003 r.).

h) Wizja lokalna w terenie.

2. Zakres opracowania

Projektem obj to przedstawienie sposobu oznakowania i zabezpieczenia strefy robót na czas
wykonania ,,Rozbiórka starego i budowa nowego przepustu na drodze gminnej w Radosiewie
na rzece Rudnica na terenie dzia ek o nr 251/1, 260 i 214 w miejscowo ci Radosiew, gmina
Czarnków”.
Celem opracowania jest wskazanie wytycznych dla oznakowania i robót budowlanych
prowadzonych w obr bie pasa drogowego.

3. Opis stanu istniej cego

Obj ta opracowaniem inwestycja zlokalizowana jest na ko cu do miejscowo ci Radosiew
poza terenem zabudowanym.
W miejscu projektowanej budowy przepustu istniej ca nawierzchnia drogowa asfaltowa
posiada szeroko  3,50 m



Istniej ce oznakowanie pionowe w obr bie planowanych robót.
Z obu stron istniej cego przepustu znajduje si  znak drogowy B-18 – dopuszczalnym ci arze
3,5 t.
Oznakowanie poziome – w miejscu istniej cego przepustu nie istnieje ze wzgl du na ma
szeroko  nawierzchni drogi w miejscu budowy jak i na ca ym odcinku drogi gminnej.
Pr dko  dopuszczalna ruchu pojazdów wynosi 50 km/h.

4. Charakterystyka drogi i warunki ruchu

Miejsce przebudowy przepustu – koniec miejscowo ci Radosiew.
Przewa aj cy ruch na drodze stanowi  samochody osobowe ruchu lokalnego oraz sprz t
rolniczy. Wyst puje równie  lokalny ruch pieszy.

5. Opis projektowanych robót

Budowa przepustu polega  b dzie na:
oznakowaniu strefy robót
wykonaniu rozbiórki istniej cego przepustu wraz z rozbiórka elementów nawierzchni
drogowej
Wykonanie posadowienia cian czo owych przepustu poprzez wbicie elbetowych pali
prefabrykowanych
wykonanie umocnie  gruntu pod fundament kruszywowy cz ci przelotowej wraz z

eniem geotkaniny segregacyjnej warstw gruntu
enie cz ci przelotowej przepustu

Zasypanie nowego przepustu wraz z zag szczeniem warstw ziemi zasypowej
enie warstw konstrukcyjnych nawierzchni nad przepustem

wykonanie elbetowych cian czo owych wraz z licówk  ceglan
przywrócenie elementów pasa drogowego do stanu pierwotnego wraz z
poszerzeniem nawierzchni nad przepustem
wykonanie barier nad przepustem z ceg y klinkierowej.

6. Przewidywane utrudnienia i zagro enia

W zwi zku z prowadzeniem robót w pasie drogowym z ca kowitym jego zamkni ciem dla
ruchu nast pi  du e utrudnienia w zwi zku z ca kowitym zamkni ciem odcinka drogi.
Wyst puj ce zagro enie jest obustronne – roboty stanowi  zagro enie dla ruchu drogowego,
a ruch drogowy stanowi zagro enie dla prowadzonych robót.

rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom.



Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywania robót powinien dok adnie zapozna  si  z
przygotowanym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót, przeanalizowa
wymagania organizacyjne i techniczne aby realizacja robót odbywa a si  bezpiecznie.
Oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym zapewnia  powinno bezpiecze stwo
zarówno kierowcom jak i robotnikom poruszaj cym si  w obszarze robót.

7. Projektowana organizacja ruchu na czas budowy

Oznakowanie prac budowlanych w pasie drogowym zapewnia  powinno bezpiecze stwo
kierowcom, pieszym jak i robotnikom poruszaj cym si  w obszarze robót. Roboty nale y tak
prowadzi , aby w jak najmniejszy sposób utrudnia  ruch pojazdów i pieszych.

Po zako czeniu robot tymczasowe oznakowanie nale y natychmiast usun  i przywróci
pierwotn  sta  organizacj  ruchu.
Projektowana organizacja ruchu ma na celu stworzenie bezpiecznych warunków ruchu
drogowego podczas prowadzenia robót – zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych
robót., jak równie  zabezpieczenie strefy robot wtargni ciem osób postronnych.

Przyj te rozwi zania.
Roboty zwi zane z budow  przepustu prowadzone b  poza terenem zabudowanym
miejscowo ci Radosiew. Roboty prowadzone b  w przewa aj cej cz ci w obszarze
zamkni cia odcinka drogi.

Projekt oznakowania i zabezpieczenia strefy robót jest przystosowany do warunków
miejscowych, opracowany na podstawie Ustaw i Rozporz dze  MI, MSWiA, RM oraz
Za cznika nr 1-4 do Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze
bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

Bezpo rednie miejsce robot nale y oznakowa  poprzez ustawienie:
Znaków A-14 ,,roboty na drodze’’ i A-30 z tabliczk  ,,przebudowa przepustu’’ w
odleg ci 150 m od strefy robot dla obu kierunków ruchu, znaki nale y ustawia  na
jednym s upku
Bariera drogowa U-20b „szeroka” wraz ze znakiem B1 „zakaz ruchu” – ustawi  po obu
stronach zamkni tego odcinka drogi w odleg ci ca 20 m poza zewn trzn  ha
nasypanej ziemi. Na zaporze U-20b zamontowa wiat a ostrzegawcze pulsuj ce
koloru czerwonego.
W obr bie prowadzonych robót zainstalowa  tymczasow  k adk  dla pieszych
umo liwiaj  przemieszczanie si  ruchu pieszego i rowerowego przez rzek  Rudnica
jednak nie koliduj c z obszarem prowadzonych prac.

UWAGA:



Z uwagi na charakter robót oraz sposób ich wykonywania ruch pojazdów zostaje
ca kowicie zamkni ty natomiast ruch pieszy mo e by  zachowany z pe nym
bezpiecze stwem poza obszarem bezpo rednich praz zwi zanych z przebudow
przepustu.

Nale y zachowa  szczególna ostro no  aby nie narazi  na niebezpiecze stwo
robotników wykonuj cych roboty w pasie drogowym oraz uczestników ruchu.
Je li zaistnieje taka konieczno  nale y wprowadzi  dodatkowe zabezpieczenia  ruchu
pieszego.

Miejsce dostaw materia ów na budow  nale y zorganizowa  w miar  mo liwo ci w
obr bia zamkni tego obszaru pasa drogowego.

8. Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu
Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno zapewnia
bezpiecze stwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonuj cym roboty.
Oprócz znaków drogowych stosuje si  zapory drogowe, tablice prowadz ce i wiat a
ostrzegawcze.
Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu u yte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót
powinny by  dobrze widoczne zarówno w dzie  jak i w nocy.
W trakcie robót nale y zapewni  nadzór nad oznakowaniem, utrzymywa  w nale ytym stanie
przez okres trwania robót.
Odcinek robót nale y oznakowa  i zabezpieczy  zgodnie z za czonym planem sytuacyjnym.
Wzory ustawienia znaków, zapór oraz tablic wg. Za czników graficznych niniejszego
opracowania.
Oznakowanie montowa  pod nadzorem osób uprawnionych.

Odleg  ustawienia znaków drogowych od kraw dzi jezdni oraz ich wysoko  od poziomu
terenu przedstawiony w cz ci rysunkowej projektu.

Widoczno  znaków
Do wykonania lic znaków oraz zapór i tablic stosowanych do oznakowania robót

prowadzonych w pasie drogowym nale y stosowa  foli  odblaskow  typu 2. Lica znaków
drogowych powinny spe nia  wymogi fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie
odblaskowo ci i barwy. Tarcze znaków powinny by  odchylone w poziomie od linii
prostopad ej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaków powinno wynosi  oko o 5o w kierunku
jezdni.

Wielko  znaków
Do oznakowania robót nale y u ywa  znaków kategorii du e.
Znaki typu A – bok trójk ta d ugo ci 1050 mm



Znaki typu B -  zakazu i nakazu o rednicy 900 mm
Zapory drogowe U-20b

Zapory drogowe powinny by  pokryte po obu stronach pasami bia ymi i czerwonymi na
przemian.
Musz  by  wykonane z materia u niestanowi cego zagro enia dla osób i mienia.
Powinny by  wykonane i zamontowane w taki sposób, aby zapewnia y bezpiecze stwo,
stabilno , czytelno  oznakowania i zabezpieczenia przez ca y czas trwania robót.

9. Zasady prowadzenia robót

Zaj cie pasa drogowego pod roboty powinno wynika  z projektu budowlanego
Przy prowadzeniu robót nale y wybra  taka technologi  i organizacje ich wykonania,
która umo liwi bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego przy ograniczonej w sposób
bezwzgl dnie konieczny.
Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu przewiduje si  na czas
prowadzenia przebudowy przepustu.
Jednostka wprowadzaj ca organizacj  ruchu winna zawiadomi  organ zarz dzaj cy
ruchem, zarz d drogi oraz w ciwego komendanta policji w terminie jej
wprowadzenia na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu
Ustawienie znaków wykona  pod nadzorem pracowników administratora drogi
Jednostki prowadz ce roboty w pasie drogowym zobowi zane s  do utrzymywania w
nale ytym stanie wszystkich rodków technicznych u ytych do oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robót
Konstrukcja stojaków do zapór powinna zapewnia  stabilno  urz dzenia
Osoby wykonuj ce czynno ci zwi zane z robotami w pasie drogowym powinny by
ubrane w odzie  ostrzegawcz  o barwie pomara czowej lub tej i wyposa on  w
elementy odblaskowe
Wszystkie znaki i urz dzenia zabezpieczaj ce zwi zane z robotami nale y ustawia
niezw ocznie po zako czeniu robot
W przypadku konieczno ci r cznego kierowania ruchem na drodze czynno  t  winni
wykonywa  odpowiedni przeszkoleni pracownicy lub osoby.
Szkolenia przeprowadza WORD. Osoby takie powinny by  wyposa one w kamizelki
ostrzegawcze o barwie fluoroscencyjnej pomara czowo – czerwonej, z tymi
paskami z materia u odblaskowego co najmniej klasy 2, z nadrukiem na plecach o
tre ci ,,KIEROWANIE RUCHEM’’

10. Wykaz znaków i urz dze  do zabezpieczenia ruchu

Lp. Symbol Opis sztuk Uwagi
1 A-14 Roboty na drodze 2
2 A-30 Inne niebezpiecze stwa 2



3 T-0 Tabliczka „Przebudowa
przepustu”

2

4 B1 Zakaz ruchu 2
5 U-20b Zapora drogowa szeroka 2
6 U-35b Sygnalizator wczesnego

ostrzegania czerwony
4

7 F-5 Tablica F-5 z oznaczeniem
odleg ci 2,5 km

1

11. Sta a organizacja ruchu

Po zako czeniu robót zwi zanych z budowa przepustu na rzece Rudnica w miejscowo ci
Radosiew nale y usun  wszystkie znaki zwi zane z budow  przepustu i wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu.
Wprowadzaj c sta  organizacj  ruchu nale y z istniej cych znaków usun  znaki B-18 –
„dopuszczalne obci enie 3,5 t” poniewa  nowy obiekt posiada dopuszczalne obci enie 30
ton co jest zgodne z obowi zuj cymi przepisami i odpowiada wymogom dla drogi gminnej i
nie zachodzi konieczno  wprowadzania ograniczenia no no ci obiektu.

Opracowa :


