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1. OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie nowego oznakowania pionowego 
po zakończeniu robót
                    PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 180345P W SOBOLEWIE

Projekt organizacji ruchu sporządzony został w celu zapewnienia optymalnego poruszania się 

pojazdów po zakończonej przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 180345P w Sobolewie.

2. INWESTOR

Gmina Czarnków

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt stałej organizacji ruchu został opracowany na podstawie:

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych   

      warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

     (Dz. U. z 2003 roku Nr 177 poz. 1729 , oraz Dz. U. z 2017 poz. 784 w sprawie Ogłoszenia tekstu 

     jednolitego);

 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31

      lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnał ów drogowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 170 poz. 

      1393);

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowy ch oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (D z. U. z 2003 roku Nr 220 poz. 2181);

-     wizji lokalnej i pomiarów w terenie.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE.

                    PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 180345P W SOBOLEWIE

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej znajduje się w województwie wielkopolskim, 

powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, gmina Czarnków w miejscowości Sobolewo. Droga po 

przebudowie posiada przekrój drogowy (bez chodników), nową nawierzchnię bitumiczną o 

szerokości 4,5m, spadek poprzeczny daszkowy 2% i jednostronny do 3% , pobocza destruktowe o 

szerokości 0,75m, ze spadami poprzecznymi od 6-8%.

               W obszarze opracowania oznakowanie poziome nie istnieje.

               Droga przebiega w obszarze zabudowanym. Natężenie ruchu pieszych: małe. Natężenie 
ruchu pojazdów: małe. W strukturze rodzajowej ruchu można wyszczególnić samochody osobowe, 
dostawcze oraz małe autobusy.
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5. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Remont  nawierzchni  drogi  (nowa  nawierzchnia  min-bitum)  ma  na  celu  podniesienie

komfortu i bezpieczeństwa kierowców poruszających się drogą gminną, a projektowana organizacja

ruchu polega na wprowadzeniu znaków A-11a -"próg zwalniający" w ilości  4 sztuk (obustronne

oznakowanie  projektowanych  progów)  Dodatkowo  wprowadzone  zostaną  znaki:  A-7  "ustąp

pierwszeństwa" (1 sztk., rys D-1/sor) oraz D-1- "droga z pierwszeństwem" (2 sztk., rys D-1/sor).

Progi zwalniające- (2 sztuki, km 0+316,40 i km 0+738,21)

Materiały do wykonania progu z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw

sztucznych,  mieszanek  gumowych,  materiałów  termoplastycznych  itp.  powinny  być  zgodne  z

aprobatą techniczną IBDiM, wydaną dla określonego typu progu.

Dostarczony  próg  powinien  być  kompletny,  obejmujący  wszystkie  elementy  składowe

progu:najazdowe,  środkowe,  zjazdowe i  skrajne  oraz  materiały  mocujące  je  do  nawierzchni,  np.

śruby i kołki rozporowe. Zaleca się stosowanie progu ułożonego na dodatkowej listwie lub rurze

stalowej  jako elementach eliminujących  odkształcanie  liniowości  progu. Krawędzie  progu muszą

posiadać zakończenie umożliwiające swobodny spływ wód wzdłuż krawężnika. 

6. WARUNKI TECHNICZNE OZNAKOWANIA.

      1.   Stosowane znaki drogowe muszą posiadać aktualny certyfikat oznaczenia
            znakiem ,,B”

2. Tylna strona tarczy znaku musi być wykonana z blachy ocynkowanej grubości 1,25 mm z 
podwójnie giętą krawędzią.

3. Tylna strona znaku i jej krawędzie malowana na szaro w technologii i przy użyciu materiałów
zapewniających trwałość równorzędną trwałości lica znaku.

3. Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza się tabliczkę znamionową wytwórcy, z
            datą produkcji i danymi dotyczącymi parametrów jakościowo-technicznych, nieusuwalna,      
            wyraźna oraz czytelna przez cały okres używania znaku.
      4.   Znaki należy montować w sposób uniemożliwiający obrót znaku wokół własnejosi.

5. Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić informacje zawierające dane 
identyfikujące wyrób i producenta w sposób trwały oraz szczegółowo określające parametry 
techniczne danego produktu: nazwę producenta, miesiąc i rok produkcji znaku, typ folii 
odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, oznakowanie znakiem CE z numerem 
certyfikatu lub znakiem budowlanym.
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7. ODLEGŁOŚCI ZNAKÓW OD JEZDNI ORAZ WYSOKOŚĆ ICH

MOCOWANIA

Znaki należy ustawiać w odległości min. 0,5 m do 2,0 m od krawędzi jezdni, lub pobocza

destruktowego o szer. 1,5m. Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni do

najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła).

Znaki należy umieszczać na wysokości min. 2,60 m. Wysokość mocowania tarcz znaków

mierzy si ę w pionie, licząc od powierzchni pobocza do dolnej krawędzi tablicy znaku.
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8. STAN PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT.

Po wykonaniu  robót  związanych  z  przebudową drogi  powiatowej,  powstanie  droga  o  z

nawierzchni  bitumicznej  wraz  z  poboczami  utwardzonymi  destruktem.  Przedmiotowa inwestycja

przyczyni się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa komunikacji.

9. WYKAZ ZNAKÓW  UŻYTYCH DO OZNAKOWANIA ROBÓT

ZNAK ILOŚĆ

ETAP 1-4

A – 11a 4 szt.

D – 1 2 szt.

A-7 1 szt.

10. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ 
ORGANIZACJI RUCHU.

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu - grudzień 2019 rok
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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