I.

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 180345P W SOBOLEWIE

SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA.
OPIS TECHNICZNY.

[

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

INWESTOR.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE.
OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA.

WARUNKI TECHNICZNE OZNAKOWANIA.
ODLEGLO SCI ZNAKOW OD JEZDNI ORAZ WYSOKOSC ICH MOCOWANIA.

STAN PO ZAKONCZENIU ROBOT .

A S T AT e

WYKAZ ZNAKOW UZYTYCH DO OZNAKOWANIA ROBOT .
10. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALE] ORGANIZACII

RUCHU.

CZESC RYSUNKOWA.
1. PLAN ORIENTACYJNY W SKALI 1: 25 000.

2.PLAN SYTUACYINY ETAPY ROBOT W SKALI 1: 500.



PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 180345P W SOBOLEWIE

1. OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie nowego oznakowania pionowego
po zakonczeniu robot

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 180345P W SOBOLEWIE
Projekt organizacji ruchu sporzadzony zostat w celu zapewnienia optymalnego poruszania si¢

pojazddéw po zakonczonej przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 180345P w Sobolewie.
2. INWESTOR

Gmina Czarnkow

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt statej organizacji ruchu zostal opracowany na podstawie:

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2003 roku Nr 177 poz. 1729 , oraz Dz. U. z 2017 poz. 784 w sprawie Ogloszenia tekstu
jednolitego);

— rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnat 0w drogowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 170 poz.

1393);

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowy ch oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (D z. U. z 2003 roku Nr 220 poz. 2181);

- wizji lokalnej 1 pomiarow w terenie.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE.
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 180345P W SOBOLEWIE

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej znajduje si¢ w wojewodztwie wielkopolskim,
powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, gmina Czarnkéw w miejscowosci Sobolewo. Droga po
przebudowie posiada przekrdj drogowy (bez chodnikow), nowa nawierzchnig¢ bitumiczng o
szerokosci 4,5m, spadek poprzeczny daszkowy 2% 1 jednostronny do 3% , pobocza destruktowe o
szerokosci 0,75m, ze spadami poprzecznymi od 6-8%.

W obszarze opracowania oznakowanie poziome nie istnieje.

Droga przebiega w obszarze zabudowanym. Natezenie ruchu pieszych: mate. Natezenie
ruchu pojazdow: mate. W strukturze rodzajowej ruchu mozna wyszczegdlni¢ samochody osobowe,
dostawcze oraz mate autobusy.






PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 180345P W SOBOLEWIE

5. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Remont nawierzchni drogi (nowa nawierzchnia min-bitum) ma na celu podniesienie
komfortu 1 bezpieczenstwa kierowcodw poruszajacych si¢ droga gminng, a projektowana organizacja
ruchu polega na wprowadzeniu znakow A-1la -"prog zwalniajacy" w ilosci 4 sztuk (obustronne
oznakowanie projektowanych progéw) Dodatkowo wprowadzone zostang znaki: A-7 '"ustap

pierwszenstwa" (1 sztk., rys D-1/sor) oraz D-1- "droga z pierwszenstwem" (2 sztk., rys D-1/sor).

Progi zwalniajace- (2 sztuki, km 0+316,40 i km 0+738,21)

Materialy do wykonania progu z gotowych wyroboéw, produkowanych z réznych tworzyw
sztucznych, mieszanek gumowych, materiatow termoplastycznych itp. powinny by¢ zgodne z
aprobata techniczng IBDiM, wydang dla okre§lonego typu progu.

Dostarczony prog powinien by¢ kompletny, obejmujacy wszystkie elementy sktadowe
progu:najazdowe, $rodkowe, zjazdowe 1 skrajne oraz materiaty mocujace je do nawierzchni, np.
sruby 1 kolki rozporowe. Zaleca si¢ stosowanie progu utozonego na dodatkowej listwie lub rurze
stalowej jako elementach eliminujacych odksztalcanie liniowo$ci progu. Krawedzie progu musza

posiada¢ zakonczenie umozliwiajagce swobodny splyw wod wzdtuz kraweznika.

6. WARUNKI TECHNICZNE OZNAKOWANIA.

1. Stosowane znaki drogowe muszg posiada¢ aktualny certyfikat oznaczenia
znakiem ,,B”

2. Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25 mm z
podwojnie gieta krawedzia.

3. Tylna strona znaku 1 jej krawedzie malowana na szaro w technologii 1 przy uzyciu materiatow
zapewniajacych trwato$¢ rownorzedng trwatosci lica znaku.

3. Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza si¢ tabliczke znamionowa wytworcy, z
datg produkcji 1 danymi dotyczacymi parametrow jako$ciowo-technicznych, nieusuwalna,
wyrazna oraz czytelna przez caty okres uzywania znaku.

4. Znaki nalezy montowa¢ w sposob uniemozliwiajacy obrot znaku wokot wlasnejosi.

5. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umie$ci¢ informacje zawierajgce dane
identyfikujace wyrob i producenta w sposob trwaly oraz szczegotowo okreslajace parametry
techniczne danego produktu: nazwe producenta, miesigc 1 rok produkcji znaku, typ folii
odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, oznakowanie znakiem CE z numerem
certyfikatu lub znakiem budowlanym.



7. ODLEGLOSCI ZNAKOW OD JEZDNI ORAZ WYSOKOSC ICH
MOCOWANIA

Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci min. 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni, lub pobocza
destruktowego o szer. 1,5m. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trdjkata, kota).

Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci min. 2,60 m. Wysoko§¢ mocowania tarcz znakow

mierzy si ¢ w pionie, liczagc od powierzchni pobocza do dolnej krawedzi tablicy znaku.
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8. STAN PO ZAKONCZENIU ROBOT.

Po wykonaniu robdt zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej, powstanie droga o z
nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami utwardzonymi destruktem. Przedmiotowa inwestycja

przyczyni si¢ do poprawy komfortu 1 bezpieczenstwa komunikacji.

9. WYKAZ ZNAKOW UZyTYCH DO OZNAKOWANIA ROBOT

ZNAK ILOSC
ETAP 14
A-11a 4 szt.
D-1 2 szt.
A-7 1 szt.

10. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu - grudzien 2019 rok
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CZESC RYSUNKOWA



